

---

## **Servicii de proiectare si executie lucrari in vederea realizarii obiectivului investitional „Dezvoltarea retelei inteligente de distributie gaze naturale in Comuna Vata de Jos, jud. Hunedoara”**

I.D.: 74282677

Documente participare:

- FisaDate\_DF1162159.pdf
- Avize.rar
- Caiet de sarcini-semnat.pdf
- Piese desenate 1.rar
- Piese desenate 2.rar
- Proiect de contract.docx
- SF POIM 1239-2020 VATA JOS\_signed.pdf
- DUAE\_CERERE\_195772.xml
- Vizita\_amplasament.pdf
- Formulare si modele.doc
- Raspuns consolidat clarificari\_VATA.pdf

---

Data publicarii	19.10.22	Coduri CPV	45231221-0
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	28.11.22	Pretul estimativ:	44.270.612,02 RON - 44.270.612,02 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

---

---

Descriere: Obiectul achizitiei/procedurii: Servicii de proiectare si executie lucrari in vederea realizarii obiectivului investitional „Dezvoltarea rețelei inteligente de distributie gaze naturale in Comuna Vața de Jos, jud. Hunedoara”, finantat prin Programul Operațional Infrastructură Mare. Achizitia se realizeaza in cadrul proiectului Dezvoltarea rețelelor inteligente de distributie a gazelor naturale in comunele Baia de Criș, Vața de Jos și Ribița, județul Hunedoara finantat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 -2020, cod SMIS 149404. Nu fac obiectul proiectului/achizitiei/viitorului contract: - racordurile GN pentru clienti casnici, daca nu sunt amplasate pe domeniul public; - racordurile GN pentru clienti noncasnici de natura operatorilor economici si ONG-urilor, precum si alti clienti noncasnici de natura similara. In cadrul proiectului finantat, conform OUG nr.128/31.07.2020, prin POIM 2014-2020 (Axa Prioritară 8), sunt eligibile urmatoarele categorii principale de cheltuieli: - cheltuieli pentru investitia de baza pentru realizarea sistemului de distributie a gazelor naturale; - construirea SRMP si racordul la SNT existent, exclusiv în scopul alimentării rețelei inteligente de distribuție gaze naturale propusă prin prezentul proiect; - racordurile de gaze naturale pentru consumatorii casnici, daca sunt amplasate pe teren proprietate publica a UAT; - racordurile de gaze naturale pentru clientii noncasnici din sectorul public. In Comuna Vata de Jos, jud. Hunedoara, se propune înființarea sistemului de distribuție gaze naturale presiune medie cu alimentare din SRMP Tebea, Comuna Baia de Criș (presiune inalta/medie). Lucrarile se vor executa conform Studiului de fezabilitate nr. 1239/2020, parte integranta din prezenta documentatie de atribuire si cu respectarea proiectului tehnic care va fi elaborat in baza prezentei proceduri de atribuire si a ofertei declarata castigatoare. Concret, se are in vedere prin prezenta procedura achizitionarea categoriilor de servicii si lucrari prevazute in Devizul general al investitiei in conformitate cu cele mai sus mentionate, bugetate dupa cum urmeaza: Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 1.3. - Amenajari pentru protectia mediului si adunarea la starea initiala; Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 3.5.4. - Documentatii pentru obtinere avize, acorduri, autorizatii; 3.5.6. - Proiect tehnic si detalii de executie; 3.8.1. - Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor; Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza 4.1. - Constructii si instalatii; 4.2. - Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale; 4.3. - Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj; Capitolul 5 - Alte cheltuieli 5.1.1. - Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier; Capitolul 6 - Alte cheltuieli 6.1. - Pregatirea personalului de exploatare; 6.2. - Probe tehnologice si teste. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 18 zile. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in a 11 - a zi fata de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor.

---