

Execuție lucrări pentru proiectul „REABILITAREA TERMICĂ ȘI CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A SPITALULUI DE OBSTETRICĂ GINECOLOGIE PLOIEȘTI”, JUDEȚUL PRAHOVA

I.D.: 38272703

Data publicarii	06.09.19	Coduri CPV	45321000-3
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	25.09.19	Pretul estimativ:	5.394.440,37 RON - 5.394.440,37 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritara 3 „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon” - Prioritatea de investiții 3.1 „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”, Operațiunea B Clădiri Publice are propuse ca activități specifice: • îmbunătățirea izolației termice și hidroizolație a anvelopei clădirii; • reabilitarea și modernizarea instalațiilor pentru prepararea și transportul agentului termic; • achiziționarea și instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile; • înlocuirea corpurilor de iluminat existente cu corpuri de iluminat tip LED, cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață. Impactul minim asupra mediului, producerea de energie din surse regenerabile și eficientizarea consumurilor la utilități vor conduce la o reducere considerabilă a costurilor cu întreținerea clădirii, bani care vor putea fi investiți în proiecte viitoare: în dezvoltarea și îmbunătățirea continuă a spațiilor medicale, diversificarea serviciilor oferite pacienților și formarea și dezvoltarea profesională a personalului medical. Valoarea totală estimată fără TVA : 5.394.440,37 lei Autoritatea contractantă va răspunde la solicitările de clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor cu 6 zile. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor este de 10 zile.
