

Contract de executie LUCRĂRI în vederea realizării obiectivului de investiție publică din cadrul proiectului "Modernizare DJ 691: Lărgirea la 4 benzi a sectorului km 2+725 (sens giratoriu) - Centura Timișoara și Centura Timișoara - Autostrada A1 (km 12+975)"- LOTUL 2 - km 5+800-12+975- Cod SMIS 111992

I.D.: 75340867

Documente participare:

- 1_5. MEMORIU TEHNIC GENERAL-semnat.pdf
- 2_6. MEMORIU TEHNIC JUSTIFICATIV-semnat.pdf
- 4_7.2. PROGRAM DE CONTROL-semnat.pdf
- 5_7.3. CAIETE DE SARCINI LUCRARI DE DRUM-semnat.pdf
- 6_7.4. BREVIAR DE CALCUL - SISTEM RUTIER-semnat.pdf
- 7_7.5. Calcul hidraulic podete tubulare-semnat.pdf
- 9_7.7. PLAN DE SITUATIE- DORAGI-semnat.pdf
- 10_7.8. PROFILURI TRANSVERSALE TIP-semnat.pdf
- 11_7.9. PROFIL LONGITUDINAL-semnat.pdf
- 12_7.10. PROFILURI TRANSVERSALE CURENTE-semnat.pdf
- 3_7.1. MEMORIU TEHNIC LUCRARI RUTIERE-semnat.pdf
- 8_7.6. ANTEMASURATOARE DJ691_CALCUL EXPLICIT-semnat.pdf
- 14_7.12. PODETE-semnat.pdf
- 13_7.11. DETALII-semnat.pdf
- 15_8.1. Memoriu CFR-semnat.pdf
- 16_8.2. Caiete de sarcini CFR-semnat.pdf
- 17_8.3. Parte desenata CFR-semnat.pdf
- 18_9.1. Proiect Tehnic Gaz-semnat-semnat.pdf
- 19_9.2. CANTITATI RELOCARE RETEA GAZ-semnat.pdf
- 20_10.1. Memoriu tehnic relocare retea electrica-semnat.pdf
- 21_10.2. CANTITATI RELOCARE LINII ELECTRICE-semnat.pdf
- 22_10.3. Parte scrisa iluminat-semnat-semnat.pdf
- 23_10.4. Parte desenata electrice-semnat-semnat.pdf
- 24_10.5. Parte desenata iluminat-semnat-semnat.pdf
- 25_11.1. F1 F2 F3 F4 F5 C6-C9 ELIGIBIL SI NEELIGIBIL_FARA VALORI-semnat.pdf
- 26_11.2. F1 F2 F3 F4 F5 C6-C9 PE OBIECTE FARA VALORI-semnat.pdf
- 27_12.5. AC DJ 691 nr 22_13.07.2020-semnat.pdf
- 28_12.6. AVIZE DJ 691 PT FINAL-semnat.pdf
- FisaDate_DF1165013.pdf
- conditii_generale_specifice-semnat.pdf
- Acord contractual-semnat.pdf
- Caiet sarcini LOT 2_DJ691-semnat.pdf
- Mod de prezentare oferta tehnica si financiara-semnat.pdf
- Model Formulare_lucrari DJ691_LOT 2-semnat.doc
- DUAE_CERERE_202066.xml
- Clarificare din oficiu-semnat.pdf
- ACN Clarif oficiu - JUD. TIMIS.pdf

| | | | |
|-----------------|----------|------------|-----------------------|
| Data publicarii | 17.11.22 | Coduri CPV | 45233120-6 45233162-2 |
|-----------------|----------|------------|-----------------------|

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|---------------------------------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 28.12.22 | Pretul estimativ: | 63.167.131,42 RON - 63.167.131,42 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|---------------------------------------|

Descriere: Prin prezentul contract se vor realiza lucrări așa cum sunt cuprinse în Proiectul Tehnic și anexele aferente acestuia. Prin prezentul contract vor fi realizate următoarele tipuri de lucrări: • lărgire la patru benzi a drumului pe lungimea de 7,175 km • piste de biciclete pe lungimea de 5,882 km • racordarea cu străzile laterale și amenajarea acceselor la proprietăți • amenajarea sensurilor giratorii • dispozitive de scurgere a apelor • elemente de siguranță circulației • iluminat în sensurile giratorii • amenajarea trecerii la nivel cu calea ferată • relocarea rețelelor de gaz • relocarea liniilor electrice LEA/LES. Lucrările aferente prezentei documentații, vor fi realizate în conformitate cu prevederile caietului de sarcini, proiectului tehnic inclusiv anexele aferente acestuia, a documentației postate în SEAP și a legislației în vigoare. Lucrările care fac obiectul prezentei proceduri, se vor realiza în 6 luni de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor de către beneficiar, conform documentației de atribuire. Valoarea estimată de 63.167.131,42 lei fără TVA, nu cuprinde contravaloarea cheltuielilor diverse și neprevăzute, acestea nu vor face obiectul procedurii, nu intra în valoarea de ofertare. Cheltuielile diverse și neprevăzute sunt în cuantum de maxim 10% din (cap.1.2 + cap.2.0 + cap.4.1 + cap.4.2 + cap.4.3 + cap.4.5), calculat conform legii (HG 907/2016) și pot fi accesate/utilizate oricând pe durata implementării contractului, în conformitate cu prevederile modelului de contract aprobat prin HG nr.1/2018, cu modificările și completările ulterioare, în condițiile prevăzute la art.221 din Legea 98/2016. În măsura în care modificările nu sunt substanțiale, din contravaloarea cheltuielilor diverse și neprevăzute, vor fi decontate doar lucrări care pot interveni pe durata implementării contractului, în conformitate cu prevederile modelului de contract aprobat prin HG nr.1/2018, cu modificările și completările ulterioare, (conform HG 907/2016), în baza prețurilor unitare ofertate, prin aplicarea prevederilor art.221 alin.(1), lit a) și respectiv lit.e) și f) din Legea 98/2016, dacă este cazul. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare /informații suplimentare, în a 12-a zi înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor, în condițiile în care solicitările se vor adresa cu cel puțin 22 zile înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor. Clarificările depuse după acest termen nu vor mai fi luate în considerare.
