

Proiectare -faza de adaptare la amplasament, executie lucrari si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivele de investitii din cadrul Programului national de constructii de interes public sau social din Subprogramul Sali de Sport - Pachet 16 lot 1-2 respectiv: Lot 1 - Proiectare - faza adaptare la amplasament, executie lucrari si asistenta tehnica din partea proiectantului, combustibil gaz, aferente obiectivului de investitie "Sală de educație fizică școlară în str. Alexandru Lapusneanu, nr. 17, Municipiul Ploiesti, judetul

I.D.: 29055723

Documente participare:

- 7-SCN1005088.zip

Data publicarii	21.06.18	Coduri CPV	45200000-9
Termenul limita pentru depunere:	30.07.18	Pretul estimativ:	2.985.821,00 RON

Descriere: Proiectare -faza de adaptare la amplasament, executie lucrari si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivele de investitii din cadrul Programului national de constructii de interes public sau social din Subprogramul Sali de Sport - Pachet 16 lot 1-2 respectiv: Valoarea estimata Lot 1 - "Sală de educație fizică școlară în str. Alexandru Lapusneanu, nr. 17, Municipiul Ploiesti, judetul Prahova" este de 1.499.251,00 lei fara TVA, compusa din: - Cheltuieli pentru proiectare (adaptare la apasament) si asistenta a proiectantului: - 26.489,00 lei - Cheltuieli pentru investitia de baza:- 1.436.142,00 lei - Organizare de santier - 36.620,00 lei (subcapitolul 5.1.) Valoarea estimata Lot 2 - "Sală de educație fizică școlară în Comuna Mahmudia, sat Mahmudia, județul Tulcea" este de 1.486.570,00 lei fara TVA, compusa din: - Cheltuieli pentru proiectare (adaptare la apasament) si asistenta a proiectantului: - 8.897,00 lei - Cheltuieli pentru investitia de baza:- 1.441.053,00 lei - Organizare de santier - 36.620,00 lei (subcapitolul 5.1.) Valoarea estimata a contractelor este de 2.985.821 lei, fara TVA, rezultata din insumarea valorilor estimate ale celor 2 loturi, si sunt în conformitate cu Devizele generale întocmit de proiectant și aprobat prin: Lot -1- Ordinul MDRAP nr. 489/12.08.2015 si Ordinul MDRAP nr. 2456/16.03.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii Lot -2- Ordinul MDRAP nr. 489/12.08.2015 si Ordinul MDRAPFE nr. 1845/26.01.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016. Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii.In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 16 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, Autoritatea Contractanta stabileste ca termenul limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificare/ informatiilor suplimentare cu 10 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

