

## **SUSPENDATA - Elaborarea documentatiilor tehnico-economice, faza documentatie de avizare a lucrarilor de interventie (DALI), studii de specialitate, obtinere avize si acorduri pentru obiectivul de investitii <Lucrari de interventie la Pavilionul Z din Cazarma 734 Bucuresti>**

I.D.: 82389826

Documente participare:

- raspuns consolidat DALI lucrari Pav Z.pdf
- caiet de sarcini DALI lucrari Pav Z.pdf
- clauze contractuale DALI lucrari Pav Z.pdf
- FORMULARE DALI lucrari Pav Z.doc
- Specificatii Tehnice DALI lucrari Pav Z.pdf
- FisaDate\_DF1175931.pdf
- DUAE\_CERERE\_216165.xml

---

Data publicarii	23.05.23	Coduri CPV	71241000-9
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	22.05.23	Pretul estimativ:	756.302,52 RON - 756.302,52 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

---

Descriere: Achizitia de servicii: Elaborarea documentatiilor tehnico-economice, faza documentatie de avizare a lucrarilor de interventie (DALI), studii de specialitate, obtinere avize si acorduri pentru obiectivul de investitii <Lucrari de interventie la Pavilionul Z din Cazarma 734 Bucuresti> Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare, care au fost adresate in termenul prevazut in anuntul de participare cu 10 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor ( raspunsurile clare si complete ale tuturor solicitarilor de clarificare se vor atasa in a 11- zi inainte de data limita de depunere a ofertelor) NOTA: Autoritatea contractanta nu este obligata sa raspunda solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare care nu au fost adresate in termenul stabilit la sectiunea I.1 din Fisa de date a achizitiei. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 18

---