
Actualizare Studiu de Fezabilitate „Modernizare instalatie de desprafuire a gazelor arse la grupul energetic nr.7 în vederea reducerii emisiilor de praf la cos sub 50mg/Nm3. Racordare canale gaze arse grup energetic nr.7 la FGD grup energetic nr.6” - SE Turceni

I.D.: 11714058

Data publicarii	02.03.16	Coduri CPV	71242000-6
Termenul limita pentru depunere:	09.03.16	Pretul estimativ:	9.925,00 RON

Descriere: Avand in vedere situatia reala, rezultata in urma finalizarii lucrarilor de demontare si expertizare, precum si necesitatea schimbarii partiale a solutiei tehnice se impune actualizarea studiului de fezabilitate pentru proiectul de investitii „Modernizare instalatie de desprafuire a gazelor arse la grupul energetic nr.7 în vederea reducerii emisiilor de praf la cos sub 50mg/Nm3. Racordare canale gaze arse grup energetic nr.7 la FGD grup energetic nr.6” - SE Turceni tinand cont de lucrarile neprevazute aparute in derularea proiectului, respectiv lucrarile neidentificate la momentul elaborarii studiului de fezabilitate.
