

MM-CL-03 Proiectare si executie (inclusiv AT din partea proiectantului conf. Legii 10/1995) Extindere, reabilitare si infiintare: STAP, Surse de apa, SRTAP Sighet - Remeti si SRTAP Sighet - Rona de Jos

I.D.: 106573998

Documente participare:

- CAP 3 4 si 5 CS.part21.rar
- CAP 3 4 si 5 CS.part22.rar
- CAP 3 4 si 5 CS.part23.rar
- CAP 3 4 si 5 CS.part24.rar
- CAP 3 4 si 5 CS.part25.rar
- CAP 3 4 si 5 CS.part27.rar
- CAP 3 4 si 5 CS.part28.rar
- CAP 3 4 si 5 CS.part29.rar
- CAP 3 4 si 5 CS.part01.rar
- CAP 3 4 si 5 CS.part02.rar
- CAP 3 4 si 5 CS.part03.rar
- CAP 3 4 si 5 CS.part05.rar
- CAP 3 4 si 5 CS.part06.rar
- CAP 3 4 si 5 CS.part07.rar
- CAP 3 4 si 5 CS.part08.rar
- CAP 3 4 si 5 CS.part09.rar
- CAP 3 4 si 5 CS.part10.rar
- CAP 3 4 si 5 CS.part11.rar
- CAP 3 4 si 5 CS.part12.rar
- CAP 3 4 si 5 CS.part13.rar
- CAP 3 4 si 5 CS.part14.rar
- CAP 3 4 si 5 CS.part15.rar
- CAP 3 4 si 5 CS.part17.rar
- CAP 3 4 si 5 CS.part18.rar
- CAP 3 4 si 5 CS.part20.rar
- CAP 1 CLAUZE CONTRACTUALE.rar
- CAP 2 CS Cerintele Autoritatii Contractante.rar
- OPIS DA MM-CL-03.docx
- CAP 3 4 si 5 CS.part31.rar
- CAP 3 4 si 5 CS.part32.rar
- CAP 3 4 si 5 CS.part33.rar
- CAP 3 4 si 5 CS.part34.rar
- CAP 3 4 si 5 CS.part35.rar
- CAP 3 4 si 5 CS.part36.rar
- CAP 3 4 si 5 CS.part38.rar
- CAP 3 4 si 5 CS.part39.rar
- CAP 3 4 si 5 CS.part40.rar
- CAP 3 4 si 5 CS.part42.rar
- CAP 3 4 si 5 CS.part41.rar
- CAP 3 4 si 5 CS.part43.rar
- CAP 3 4 si 5 CS.part44.rar
- CAP 3 4 si 5 CS.part45.rar
- CAP 3 4 si 5 CS.part46.rar
- CAP 3 4 si 5 CS.part47.rar
- CAP 3 4 si 5 CS.part48.rar
- CAP 3 4 si 5 CS.part49.rar
- CAP 3 4 si 5 CS.part50.rar
- CAP 3 4 si 5 CS.part52.rar
- CAP 3 4 si 5 CS.part53.rar
- CAP 3 4 si 5 CS.part54.rar
- CAP 3 4 si 5 CS.part55.rar
- CAP 3 4 si 5 CS.part56.rar
- CAP 3 4 si 5 CS.part57.rar

- CAP 3 4 si 5 CS.part58.rar
- CAP 3 4 si 5 CS.part59.rar
- CAP 3 4 si 5 CS.part61.rar
- CAP 3 4 si 5 CS.part60.rar
- CAP 0 ANEXE FDA FORMULARE.rar
- FisaDate_DF1233097.pdf
- DUAE_CERERE_310859.xml
- CAP_3,_4_si_5_CSpart04.rar
- CAP_3,_4_si_5_CSpart16.rar
- CAP_3,_4_si_5_CSpart19.rar
- CAP_3,_4_si_5_CSpart26.rar
- CAP_3,_4_si_5_CSpart30.rar
- CAP_3,_4_si_5_CSpart37.rar
- CAP_3,_4_si_5_CSpart51.rar
- Raspuns consolidat nr.1.pdf
- Clarificare_Oficiu_Automata_CN1076064.pdf

Data publicarii	06.12.24	Coduri CPV	45252126-7 45232150-8 45232152-2 45232154-6 45232430-5 71322000-1 71356200-0
-----------------	----------	------------	--

Termenul limita pentru depunere:	17.02.25	Pretul estimativ:	80.151.852,00 RON - 80.151.852,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Activitatile din cadrul Contractului de lucrari "MM-CL-03 - Proiectare si executie (inclusiv AT din partea proiectantului conf Legii 10/1995) Extindere, reabilitare si infiintare: STAP, Surse de apa, SRTAP Sighet - Remeti si SRTAP Sighet - Rona de Jos" sunt: • Localitatea Targu Lapus: o Aduciune Captare - Rezervoare Obreja - 2583 m; o Reabilitare Aduciune Rezervoare Obreja - Gospodarie de Apa - 547 m; o Reabilitare Aduciune Captare mal stang - SP Tg. Lapus - 3571 m; o Captare apa suprafata Targu Lapus; o Reabilitare rezervor existent 2x1000 mc _ Targu Lapus • Localitatea Tautii Magheraus: o Reabilitare captare suprafata Baita ; • Localitatea Grosii Tiblesului: o Bransamente la reseaua de distributie apa potabila in localitatea Grosii Tiblesului - 740 buc; o Reabilitare sursa apa captare suprafata Grosii Tiblesului; o Statie de tratare apa potabila Grosii Tiblesului; • Localitatea Poienile de sub Munte: o Reabilitare captare PDSM; o Reabilitare statie de tratare apa Poienile de Sub Munte; • Localitatea Suci de Sus: o GA Suci de Sus; o GA Suci de Jos; • Sistem regional de transport apa potabila Sighetu Marmatiei - Remeti: o Conducta transport apa - Sistem regional de transport apa potabila Sighetu Marmatiei - Remeti - 21350 m; o Conducta de refulare SPAP Campul Negru - GA SM-Remeti - 2550 m; o Statie pompare Campul Negru - Sighet; o Conducte de conectare GA Sarasau, GA Campulung la Tisa, GA Remeti - 4260 m; o Rezervor 1x200 mc_Sarasau; o Statie de clorinare Sarasau; o Rezervor inmagazinare apa potabila 2X300 mc_Campulung la Tisa; o Statie de Clorinare Campulung la Tisa; o Rezervor inmagazinare apa potabila 2X200 mc_Remeti; o Statie Clorinare Remeti; o Reabilitare Sursa Apa Craciunesti; o Reabilitare (re tehnologizare) rezervoare de inmagazinare existente 1x200 mc si 1x100 mc; o Reabilitare instalatie de clorinare GA Craciunesti; o Rezervor inmagazinare apa potabila 2X500 mc_GA SM - Remeti; o Statie de Clorinare GA SM-Remeti; • Sistem regional de transport apa potabila Sighetu Marmatiei - Rona de Jos: o Conducta de Transport Sighet - Rona de Jos - 13.000 m; o Statie de pompare Sighetu Marmatiei-GA Dobaies; o Rezervor 1x300 mc Rona De Jos; o Statie Clorinare GA Rona de Jos; o Bransamente pe reseaua de distributie apa potabila Rona de Jos - 560 buc. Valoarea contractului nu include cheltuieli diverse și neprevăzute. Valoarea estimata a contractului de fata "MM-CL-03 - Proiectare si executie (inclusiv AT din partea proiectantului conf Legii 10/1995) Extindere, reabilitare si infiintare: STAP, Surse de apa, SRTAP Sighet - Remeti si SRTAP Sighet - Rona de Jos" - include sume provizionate in valoare de 1.143.670,09 lei in conformitate cu cele precizate in Capitol 4 - Liste, Sectiunea 4 - Liste de plati, fisierul " CL-03-CAP 4-CS-LISTE-Sect 4-Liste de Plati", Lista de prețuri - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii. Numarul de zile până la care Operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor /candidaturilor este de 19 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari / informatiilor suplimentare astfel: - cu 25 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor pentru solicitarile de clarificari depuse cu 34 de zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor; - cu 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor pentru solicitarile de clarificari depuse cu 19 de zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

