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Data
publicarii

24.09.20 Coduri	CPV 45232120-9

Termenul
limita
pentru
depunere:

12.10.20 Pretul	estimativ: 4.451.136,32	RON	-	4.451.136,32	RON

Descriere: Valoarea	achiziţiei	estimativă:	4.451.136,32	lei	fara	TVA	/930.616	euro	(1	euro=4,7830	lei	)
fiind	compusa	din:	I.	Cheltuieli	pentru	servicii	de	proiectare	+	Asistenţă	tehnică	din	partea
proiectantului	–	137.707,35	lei,	fara	TVA,	din	care:	Capitolul	3.5.4:	Documentaţiile	tehnice
necesare	în	vederea	obţinerii	avizelor/acordurilor/autorizaţiilor:	10.278,67	lei	Capitolul	3.5.6:
Proiect	Tehnic	si	Detalii	de	Executie	(inclusiv	Caiet	de	sarcini):	106.871,35	lei	•	Capitolul
3.8.1:	Asistenta	tehnica	din	partea	proiectantului:	20.557,33	lei,	din	care:	-	3.8.1.1
Asistenta	tehnica	din	partea	proiectantului	pe	perioada	de	executie	a	lucrărilor	:	16.487,00
lei;	-	3.8.1.2	Asistenta	tehnica	din	partea	proiectantului	pentru	participarea	proiectantului	la
fazele	incluse	in	programul	de	control	al	lucrarilor	de	executie,	avizat	de	catre	Inspectoratul
de	Stat	in	constructii	:	4.070,33	lei	II	Realizare	investiţie	de	bază	(execuţie	lucrări):
4.313.428,97	lei,	din	care:	Capitolul	4.1:	Construcţii	si	instalaţii	:	2.527.566,78	lei	Capitolul
4.2:	Montaj	utilaj,	echipamente	tehnologice	si	funcţionale:	175.708,29	lei	Capitolul	4.3:
Utilaje,	echipamente	tehnologice	si	functionale	care	necesita	montaj	si	echipamente	de
transport	:	542.205,66	lei	Capitolul	4.4:	Utilaje,	echipamente	tehnologice	şi	funcţionale	care
nu	necesită	montaj	şi	echipamente	de	transport	:	1.057.760,45	lei	Capitolul	6.2:	Probe
tehnologice	şi	teste:	10.187,79	lei	Durata	de	prestare	a	serviciilor	de	proiectare	este	de	30
zile	.Perioada	pe	care	se	va	încheia	contractul	de	proiectare	si	lucrari	este	de	22	luni	(30
zile	proiectare	,	1	luna	verificare	proiect-realizata	de	autoritatea	contractanta,	avize	si
autorizatie	si	20	luni	executie).Durata	prestarii	serviciilor	de	asistenta	tehnica	din	partea
proiectantului	este	toata	perioada	de	executie	a	lucrarilor	pâna	la	momentul	semnarii
procesului	verbal	de	receptie	la	terminarea	lucrarilor.Numărul	de	zile	până	la	care	se	pot
solicita	clarificări	înainte	de	data	limită	de	depunere	a	ofertelor:	10	zile.Autoritatea
contractanta	va	raspunde	solicitarilor	de	clarificari	inainte	cu	6	zile	de	data	limita	de
depunere	a	ofertelor	Termenul	limita	in	care	se	va	raspunde	in	mod	clar	si	complet	la	toate
solicitarile	de	clarificari	conform	obligatiei	prevazuta	la	art.160,	alin.(2)	coroborat	cu	art.161
din	Leg.	98/2016	este	de	6	zile	înainte	de	termenul	stabilit	pentru	depunerea	ofertelor


