

Executie lucrari la obiectivul „CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE LA SCOALA GENERALA CU CLASELE I-IV NEMOIU COMUNEI AMARASTI" , JUDETUL VALCEA.

I.D.: 95591929

Data publicarii	08.04.24	Coduri CPV	45000000-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 915.050,00 RON - 915.050,00 RON

Descriere: Obiectivul de investitii Executie lucrari la obiectivul „CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE LA SCOALA GENERALA CU CLASELE I-IV NEMOIU COMUNA AMARASTI" , JUDETUL VALCEA " , se reabiliteaza scoala generala cu clasele I-IV Nemoiu comuna Amarasti, conform documentatiei de proiectare. Pentru realizarea lucrarilor propuse de eficientizare energetica se propun urmatoarele lucrari: - Inlocuirea sistemului actual de producere energie termica pentru incalzire cu pompe de caldura (sistemul actual se va pastra ca sursa de back-up), - Realizare centrala electrica fotovoltaica pentru producere energie electrica (dimensionarea centralei tine cont de cresterea consumului de energie electrica de la pompele de caldura si de scaderea consumului de energie electrica de la inlocuirea iluminatului), - Instalarea de panouri solar termice pentru producer energie termica aferenta apei calde de consum (sistemul actual se va pastra ca sursa de back-up), - Inlocuire surse de iluminat actuale cu surse de iluminat eficient din punct de vedere energetic - surse led. Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri si alte activități care conduc la realizarea obiectivelor proiectului. Prin prezentul proiect sunt prevazute: - montarea unui sistem de management energetic integrat dotat cu sisteme de automatizare, control, inregistrare/monitorizare a consumurilor energetice in cladire, care vizează și fac posibilă economia de energie la nivelul sistemelor tehnice ale clădirii. - montarea echipamentelor de măsurare a consumurilor de energie din clădire pentru încălzire și apă caldă de consum. - implementarea sistemelor de management al consumurilor energetice: achiziționarea și instalarea sistemelor inteligente pentru gestionarea energiei. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 9 zile. Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari inainte cu 6 zile de data limita de depunere a ofertelor.
