

Actualizare documentatie Modernizare DJ 709E km 0+000...2+640 DN 7 (Pecica) - Rampa pod Râul Mures

I.D.: 873629

Documente participare:

- Antemasuratori.rar.p7s
 - Caiete de sarcini.rar.p7s
 - FisaDate_No121702_IP.pdf
 - formulare rampe pod DN 7.doc.p7s
 - Lista cantitati de lucrari DJ709E fara valori.rar.p7s
 - metodologie.decontari.nov.2013.pdf.p7s
 - model.contract.moderniz.DJ.709E.doc.p7s
 - Partea desenata 1.rar.p7s
 - Partea desenata 2.rar.p7s
 - Partea scrisa.rar.p7s
 - raspuns.clarif.modern.DJ.709E.16560.pdf.p7s
 - raspuns.clarif.modern.DJ.709E.16570.pdf.p7s
 - raspuns.clarif.modern.DJ.709E.16646.pdf.p7s
 - raspuns.clarif.modern.DJ.709E.16658.pdf.p7s
-

Data publicarii	25.11.13	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita
pentru
depunere:

Descriere: Executia lucrarilor de modernizare pe tronsonul DJ 709E km 0+000 ... 2+640 DN 7 (Pecica) - Rampa pod Râul Mures. Lucrarile se vor executa conform memoriului tehnic, caietelor de sarcini, listelor de cantitati, antemasuratorilor, pieselor desenate etc., ce fac parte integranta din documentatia de atribuire. Valoarea estimata cuprinde si quantumul aferent procentului de diverse si neprevazute. Elaborarea si evaluarea ofertelor se vor raporta la valoarea care cuprinde si procentul aferent cheltuielilor de diverse si neprevazute. Mentionam faptul ca, din valoarea aferenta procentului de diverse si neprevazute vor fi decontate, doar daca apar, acele cheltuieli cu produse/servicii/lucrari care pot fi incidente pe parcursul derularii contractului de lucrari si care nu prezinta modificari substantiale ale contractului de achizitie publica. Total valoare estimata 5.423.100 lei, din care C+M: 4.930.090 lei fara TVA, si procentul aferent cheltuielilor de diverse si neprevazute care este de 10% din valoarea estimata a C+M, respectiv suma de 493.010 lei fara TVA.
