

## **“Servicii de proiectare, faza STUDIU DE FEZABILITATE aferente obiectivului “Conectarea tronsoanelor 5 si 6 din cadrul proiectului Traseu pietonal si pentru biciclisti de-a lungul raului Cibin prin subtraversarea podului de pe strada Rusciorului”**

I.D.: 73083896

Documente participare:

- FisaDate\_DF1159312.pdf
- Caiet de sarcini\_SF\_conectare tronsoane 5 si 6 \_Traseu Cibin-semnat.pdf
- Contract\_SF\_conectare tronsoane 5 si 6 \_Traseu Cibin-semnat.pdf
- Formulare\_SF\_conectare tronsoane 5 si 6 \_Traseu Cibin-semnat.pdf
- Tema de proiectare\_SF\_conectare tronsoane 5 si 6 \_Traseu Cibin-semnat.pdf
- DUAE\_CERERE\_193955.xml

Data publicarii	15.09.22	Coduri CPV	71241000-9
Termenul limita pentru depunere:	07.10.22	Pretul estimativ:	135.000,00 RON - 135.000,00 RON

Descriere: Contract de prestari servicii avand ca obiect „Servicii de proiectare, faza STUDIU DE FEZABILITATE aferente obiectivului “Conectarea tronsoanelor 5 si 6 din cadrul proiectului Traseu pietonal si pentru biciclisti de-a lungul raului Cibin prin subtraversarea podului de pe strada Rusciorului”” În cadrul acestui proiect este propusă conectarea tronsoanelor 5 si 6 din cadrul proiectului Traseu pietonal si pentru biciclisti de-a lungul raului Cibin prin: - Realizarea pistei de biciclete pe partea stânga a podului pe traseul trotuarului existent, pentru realizarea măsurilor de siguranță, coborâre în albia Cibinului, subtraverea podului și realizarea racordului cu pista proiectată. - Realizarea măsurilor de siguranță ,semnalizări , marcaje, parapeți. - Iluminat in zonele întunecate. - Conectări cu pistele existente în zona de suprafață respectiv str. Trg. Fanului, str.Rusciorului, str Râului. Obiectul proiectării și cerințele specifice de proiectare sunt detaliate în Caietul de sarcini si Tema de proiectare. Documentația elaborată va cuprinde în mod obligatoriu și următoarele documente/livrabile, în conformitate cu prevederile detaliate în tema de proiectare: (i) Expertiza tehnica pentru podul existent pe str. Rusciorului (ii) Elaborare Studiu geotehnic (iii) Elaborare Studiu topografic (iv) Elaborare Studiu hidrologic inclusiv elaborarea si depunerea documentatiilor in vederea obtinerii avizului de gospodarie al apelor de la Apele Romane (v) Elaborarea documentațiilor în vederea obținerii avizelor și acordurilor solicitate prin Certificatul de Urbanism, inclusiv depunerea acestora la organisme/ instituțiile abilitate (vi) Elaborare Studiu de fezabilitate (vii) Elaborarea documentațiilor pentru devierea/protejarea rețelelor (dacă este cazul). Durata prezentului contract este de 90 de zile de la data semnării acestuia de catre ambele parti, cu respectarea termenelor prevazute mai jos: • Elaborarea unui concept pentru realizarea investiției – 10 zile de la semnarea contractului • Elaborarea Studiului de Fezabilitate, inclusiv avizele/acordurile obtinute, a expertizei tehnice, a studiului geotehnic, a studiului topografic si a documentațiilor pentru devierea/protejarea rețelelor (dacă este cazul)– 2 luni de la semnarea contractului • Elaborare Studiu hidrologic inclusiv elaborarea si depunerea documentatiilor in vederea obtinerii avizului de gospodarie al apelor de la Apele Romane- 1 lună de la semnarea contractului • Intocmirea și depunerea documentațiilor pentru obținerea avizelor și acordurilor solicitate prin Certificatul de Urbanism – 1 lună de la semnarea contractului; • Completarea/actualizarea/modificarea studiului de fezabilitate în acord cu prevederile din avizele și acordurile obținute sau cu observațiile autorității contractante - 5 zile lucrătoare de la solicitarea Achizitorului, dacă acesta nu stabilește un alt termen; Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/ candidaturilor: 11 Autoritatea contractanta va transmite raspunsul la clarificari in a 7-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

