

Proiecte tip "Quick Wins" Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii - SRCF BRAȘOV (execuție) 21 loturi

I.D.: 76429859

Data publicarii	15.12.22	Coduri CPV	45234100-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	6.795.958,54 RON - 6.795.958,54 RON
	14.336.445,33 RON - 14.336.445,33 RON
	10.362.903,72 RON - 10.362.903,72 RON
	13.130.892,77 RON - 13.130.892,77 RON
	11.380.206,53 RON - 11.380.206,53 RON
	12.936.304,79 RON - 12.936.304,79 RON
	15.996.653,29 RON - 15.996.653,29 RON
	19.492.775,10 RON - 19.492.775,10 RON
	19.347.481,59 RON - 19.347.481,59 RON
	13.502.892,32 RON - 13.502.892,32 RON
	16.575.748,73 RON - 16.575.748,73 RON
	17.990.113,15 RON - 17.990.113,15 RON
	20.092.543,09 RON - 20.092.543,09 RON
	10.327.097,91 RON - 10.327.097,91 RON
	12.936.304,79 RON - 12.936.304,79 RON
	18.329.455,23 RON - 18.329.455,23 RON
	11.380.206,53 RON - 11.380.206,53 RON
	16.575.748,73 RON - 16.575.748,73 RON
	18.623.866,88 RON - 18.623.866,88 RON
	16.369.732,40 RON - 16.369.732,40 RON
	12.013.764,51 RON - 12.013.764,51 RON

Descriere: se vor executa lucrări pentru eliminarea restricțiilor de viteză și restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe linia 203 Podu Olt - Copșa Mică Fir II și linie simplă între km 386+011 - km 406+950, - Lot 1 Ocna Sibiului - Loamneș, între km 405+115 - 405-449 și între km 405+450 - 406+950, L=1,834 km. Conform - Caiet de sarcini, Grafic de execuție și în conformitate cu antemăsurătorile puse la dispoziție de SRCF Brașov în ordinea tehnologică de execuție, cu respectarea strictă a programului pentru controlul calității lucrărilor. Se vor executa lucrări pentru eliminarea restricțiilor de viteză și restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe linia 203 Podu Olt - Copșa Mică Fir II și linie simplă între km 386+011 - km 406+950, - Lot 2 Tălmăciu - Sibiu fir II, între km 386+011 - 387+262 și între km 388+436 - 390+685, L=3,500 km. Conform - Caiet de sarcini, Grafic de execuție și în conformitate cu antemăsurătorile puse la dispoziție de SRCF Brașov în ordinea tehnologică de execuție, cu respectarea strictă a programului pentru controlul calității lucrărilor. Se vor executa lucrări pentru eliminarea restricțiilor de viteză și restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe linia 300 București - Ploiesti - Brasov - Cluj - Episcopia Bihorului fir I + II între km 399+900 - km 435+600 - Lot 21 Războieni - Călărași Turda fir I+II, între 434+000 - 435+600, L = 3.200 km. Conform - Caiet de sarcini, Grafic de execuție și în conformitate cu antemăsurătorile puse la dispoziție de SRCF Brașov în ordinea tehnologică de execuție, cu respectarea strictă a programului pentru controlul calității lucrărilor. Se vor executa lucrări pentru eliminarea restricțiilor de viteză și restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe linia 300 București - Ploiesti - Brasov - Cluj - Episcopia Bihorului fir I + II între km 399+900 - km 435+600 - Lot 20 Războieni - Călărași Turda fir I+II, între 433+200 - 434+000, L = 1.600 km. Conform - Caiet de sarcini, Grafic de execuție și în conformitate cu antemăsurătorile puse la dispoziție de SRCF Brașov în ordinea tehnologică de execuție, cu respectarea strictă a programului pentru controlul calității lucrărilor. Se vor executa lucrări pentru eliminarea restricțiilor de viteză și restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe linia 300 București - Ploiesti - Brasov - Cluj -

Episcopia Bihorului fir I + II între km 399+900 - km 435+600 - Lot 5 Teiuș - Aiud fir I, între km 400+650 - 403+700, L = 3.050 km. Conform - Caiet de sarcini, Grafic de execuție și în conformitate cu antemăsurătorile puse la dispoziție de SRCF Brașov în ordinea tehnologică de execuție, cu respectarea strictă a programului pentru controlul calității lucrărilor. Se vor executa lucrări pentru eliminarea restricțiilor de viteză și restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe linia 300 București - Ploiesti - Brasov - Cluj - Episcopia Bihorului fir I + II între km 399+900 - km 435+600 - Lot 15 Aiud - Unirea fir I+II, între 421+800 - 424+500, L = 5.400 km. Conform - Caiet de sarcini, Grafic de execuție și în conformitate cu antemăsurătorile puse la dispoziție de SRCF Brașov în ordinea tehnologică de execuție, cu respectarea strictă a programului pentru controlul calității lucrărilor. Se vor executa lucrări pentru eliminarea restricțiilor de viteză și restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe linia 300 București - Ploiesti - Brasov - Cluj - Episcopia Bihorului fir I + II între km 399+900 - km 435+600 - Lot 3 Teiuș - Aiud fir I+II, între km 399+900 - 400+650, L = 3.000 km. Conform - Caiet de sarcini, Grafic de execuție și în conformitate cu antemăsurătorile puse la dispoziție de SRCF Brașov în ordinea tehnologică de execuție, cu respectarea strictă a programului pentru controlul calității lucrărilor. Se vor executa lucrări pentru eliminarea restricțiilor de viteză și restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe linia 300 București - Ploiesti - Brasov - Cluj - Episcopia Bihorului fir I + II între km 399+900 - km 435+600 - Lot 19 Unirea - Războieni fir I+II, între 432+200 - 433+200, L = 2.000 km. Conform - Caiet de sarcini, Grafic de execuție și în conformitate cu antemăsurătorile puse la dispoziție de SRCF Brașov în ordinea tehnologică de execuție, cu respectarea strictă a programului pentru controlul calității lucrărilor. Se vor executa lucrări pentru eliminarea restricțiilor de viteză și restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe linia 300 București - Ploiesti - Brasov - Cluj - Episcopia Bihorului fir I + II între km 399+900 - km 435+600 - Lot 12 Aiud - Unirea fir I+II, între 414+800 - 417+100, L = 4.600 km. Conform - Caiet de sarcini, Grafic de execuție și în conformitate cu antemăsurătorile puse la dispoziție de SRCF Brașov în ordinea tehnologică de execuție, cu respectarea strictă a programului pentru controlul calității lucrărilor. Se vor executa lucrări pentru eliminarea restricțiilor de viteză și restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe linia 300 București - Ploiesti - Brasov - Cluj - Episcopia Bihorului fir I + II între km 399+900 - km 435+600 - Lot 14 Aiud - Unirea fir I+II, între 419+250 - 421+800, L = 5.100 km. Conform - Caiet de sarcini, Grafic de execuție și în conformitate cu antemăsurătorile puse la dispoziție de SRCF Brașov în ordinea tehnologică de execuție, cu respectarea strictă a programului pentru controlul calității lucrărilor. Se vor executa lucrări pentru eliminarea restricțiilor de viteză și restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe linia 300 București - Ploiesti - Brasov - Cluj - Episcopia Bihorului fir I + II între km 399+900 - km 435+600 - Lot 13 Aiud - Unirea fir I+II, între 417+100 - 419+250, L = 4.300 km. Conform - Caiet de sarcini, Grafic de execuție și în conformitate cu antemăsurătorile puse la dispoziție de SRCF Brașov în ordinea tehnologică de execuție, cu respectarea strictă a programului pentru controlul calității lucrărilor. Se vor executa lucrări pentru eliminarea restricțiilor de viteză și restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe linia 300 București - Ploiesti - Brasov - Cluj - Episcopia Bihorului fir I + II între km 399+900 - km 435+600 - LOT 4 - Teiuș - Aiud fir II, între km 400+650 - 403+700, L = 3.050 km. Conform - Caiet de sarcini, Grafic de execuție și în conformitate cu antemăsurătorile puse la dispoziție de SRCF Brașov în ordinea tehnologică de execuție, cu respectarea strictă a programului pentru controlul calității lucrărilor. Se vor executa lucrări pentru eliminarea restricțiilor de viteză și restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe linia 300 București - Ploiesti - Brasov - Cluj - Episcopia Bihorului fir I + II între km 399+900 - km 435+600 - Lot 8 Teiuș - Aiud fir II, între km 407+200 - 411+750, L = 4.550 km. Conform - Caiet de sarcini, Grafic de execuție și în conformitate cu antemăsurătorile puse la dispoziție de SRCF Brașov în ordinea tehnologică de execuție, cu respectarea strictă a programului pentru controlul calității lucrărilor. Se vor executa lucrări pentru eliminarea restricțiilor de viteză și restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe linia 300 București - Ploiesti - Brasov - Cluj - Episcopia Bihorului fir I + II între km 399+900 - km 435+600 - Lot 11 Aiud - Unirea fir I+II, între km 412+850 - 414+800, L = 3.900 km. Conform - Caiet de sarcini, Grafic de execuție și în conformitate cu antemăsurătorile puse la dispoziție de SRCF Brașov în ordinea tehnologică de execuție, cu respectarea strictă a programului pentru controlul calității lucrărilor. Se vor executa lucrări pentru eliminarea restricțiilor de viteză și restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe linia 300 București - Ploiesti - Brasov - Cluj - Episcopia Bihorului fir I + II între km 399+900 - km 435+600 - Lot 17 Unirea - Războieni fir I+II, între 427+000 - 429+700, L = 5.400 km. Conform - Caiet de sarcini, Grafic de execuție și în conformitate cu antemăsurătorile puse la dispoziție de SRCF Brașov în ordinea tehnologică de execuție, cu respectarea strictă a programului pentru controlul calității lucrărilor. Se vor executa lucrări pentru eliminarea restricțiilor de viteză și restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe linia 300 București - Ploiesti - Brasov - Cluj - Episcopia Bihorului fir I + II între km 399+900 - km

435+600 - Lot 10 Teiuș - Aiud fir I+II, între km 411+750 - 412+850 , L = 2.200 km. Conform - Caiet de sarcini, Grafic de execuție și în conformitate cu antemăsurătorile puse la dispoziție de SRCF Brașov în ordinea tehnologică de execuție, cu respectarea strictă a programului pentru controlul calității lucrărilor. Se vor executa lucrări pentru eliminarea restricțiilor de viteză și restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe linia 300 București - Ploiesti - Brasov - Cluj - Episcopia Bihorului fir I + II între km 399+900 - km 435+600 - Lot 16 Aiud - Unirea fir I+II, între 424+500 - 427+000, L = 5.000 km. Conform - Caiet de sarcini, Grafic de execuție și în conformitate cu antemăsurătorile puse la dispoziție de SRCF Brașov în ordinea tehnologică de execuție, cu respectarea strictă a programului pentru controlul calității lucrărilor. Se vor executa lucrări pentru eliminarea restricțiilor de viteză și restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe linia 300 București - Ploiesti - Brasov - Cluj - Episcopia Bihorului fir I + II între km 399+900 - km 435+600 - Lot 7 Teiuș - Aiud fir I, între km 403+700 - 407+200, L = 3.500 km. Conform - Caiet de sarcini, Grafic de execuție și în conformitate cu antemăsurătorile puse la dispoziție de SRCF Brașov în ordinea tehnologică de execuție, cu respectarea strictă a programului pentru controlul calității lucrărilor. Se vor executa lucrări pentru eliminarea restricțiilor de viteză și restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe linia 300 București - Ploiesti - Brasov - Cluj - Episcopia Bihorului fir I + II între km 399+900 - km 435+600 - Lot 9 Teiuș - Aiud fir I, între km 407+200 - 411+750, L = 4.550 km. Conform - Caiet de sarcini, Grafic de execuție și în conformitate cu antemăsurătorile puse la dispoziție de SRCF Brașov în ordinea tehnologică de execuție, cu respectarea strictă a programului pentru controlul calității lucrărilor. Se vor executa lucrări pentru eliminarea restricțiilor de viteză și restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe linia 300 București - Ploiesti - Brasov - Cluj - Episcopia Bihorului fir I + II între km 399+900 - km 435+600 - Lot 6 Teiuș - Aiud fir II, între km 403+700 - 407+200, L = 3.500 km. Conform - Caiet de sarcini, Grafic de execuție și în conformitate cu antemăsurătorile puse la dispoziție de SRCF Brașov în ordinea tehnologică de execuție, cu respectarea strictă a programului pentru controlul calității lucrărilor. Se vor executa lucrări pentru eliminarea restricțiilor de viteză și restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe linia 300 București - Ploiesti - Brasov - Cluj - Episcopia Bihorului fir I + II între km 399+900 - km 435+600 - Lot 18 Unirea - Războieni fir I+II, între 429+700 - 432+200, L = 5.000 km. Conform - Caiet de sarcini, Grafic de execuție și în conformitate cu antemăsurătorile puse la dispoziție de SRCF Brașov în ordinea tehnologică de execuție, cu respectarea strictă a programului pentru controlul calității lucrărilor.
