

**Proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului si executia de lucrari pentru obiectivele de investitii: Pachet 14 loturile 1 - 2, respectiv: Lot 1 "Construire baza sportiva TIP 1, Str. Valea-Argovei, nr. 32 BIS, baza sportiva „Victoria”, oras Lehliu-Gara, judet Calarasi" - varianta 2 incalzire cu gaz, Lot 2: "Construire baza sportiva TIP 1, Str. Nufarul nr.2, municipiul Sebes, judet Alba"- varianta 2 incalzire cu gaz**

I.D.: 50523171

Documente participare:

- Contract PE 03.06.2020.doc
- DT LEHLIU.part1.rar
- DT LEHLIU.part2.rar
- DT LEHLIU.part3.rar
- DT SEBES.part1.rar
- DT SEBES.part2.rar
- DT SEBES.part3.rar
- Formulare.doc
- FisaDate\_DF1096890.pdf
- DUAE\_CERERE\_86673.xml
- Raspuns- consolidat- clarificari.docx

---

Data publicarii	12.10.20	Coduri CPV	45200000-9
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	06.11.20	Pretul estimativ:	11.232.807,62 RON - 11.232.807,62 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

---

---

Descriere: Valoarea estimata este rezultata din insumarea valorii estimate a fiecarui lot si include prestarea serviciilor si executia lucrarilor la obiectivele de investitii Lot 1 "Construire baza sportiva TIP 1, Str. Valea-Argovei, nr. 32 BIS, baza sportiva „Victoria”, oras Lehliu-Gara, judet Calarasi" - varianta 2 incalzire cu gaz, Lot 2: "Construire baza sportiva TIP 1, Str. Nufarul nr.2, municipiul Sebes, judet Alba"- varianta 2 incalzire cu gaz si este de 11.232.807,62 lei. Valoarea estimata a Lotului 1 "Construire baza sportiva TIP 1, Str. Valea-Argovei, nr. 32 BIS, baza sportiva „Victoria”, oras Lehliu-Gara, judet Calarasi" - varianta 2 incalzire cu gaz este de de 5.616.403,81 lei, compusa din: - Cap. 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului: 560.059,22 lei; - Cap. 3 cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica a proiectantului: 117.927,06 lei; - Cap. 4 cheltuieli pentru investitia de baza: 4.850.552,52 lei; - Cap. 5 Alte cheltuieli - 87.865,01, subcap. 5.1.1 Lucrari de constructii: 65.898,76 lei, subcap. 5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului: 21.966,25 lei. Valoarea estimata a Lotului 2 "Construire baza sportiva TIP 1, Str. Nufarul nr.2, municipiul Sebes, judet Alba"- varianta 2 incalzire cu gaz este de de 5.616.403,81 lei, compusa din: - Cap. 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului: 560.059,22 lei; - Cap. 3 cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica a proiectantului: 117.927,06 lei; - Cap. 4 cheltuieli pentru investitia de baza: 4.850.552,52 lei; - Cap. 5 Alte cheltuieli - 87.865,01, subcap. 5.1.1 Lucrari de constructii: 65.898,76 lei, subcap. 5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului: 21.966,25 lei. Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016. Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii. NOTA: In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 12 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, Autoritatea Contractanta stabileste ca termenul limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificare/ informatiilor suplimentare este in a 6 a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

---