

## **Servicii de proiectare (PT + DDE), Execuție de lucrări și Servicii de asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiție „Modernizare infrastructură de transport regională pe traseul DJ226A Cetatea Histria- DN22/Tariverde”**

I.D.: 39853556

### Documente participare:

- Exp poduri DJ226 A- 2 .pdf
- FisaDate\_DF1069918.pdf
- Aviz IPJ - Serviciul Rutier - DJ226A.pdf
- Expertiza drum DJ226A.pdf
- Plan topografic vizat OCPI.pdf
- Studiu trafic DJ 226A.pdf
- Exp poduri DJ226 A- 1 .pdf
- Lista semnat 226A.pdf
- C.U. NR.1 - DJ226A.pdf
- SC.AKTA.SRL.pdf
- DJ226A Detalii Pod.pdf
- DJ226A Anexa 7.pdf
- DJ226A Memoriu tehnic.pdf
- Extras nr. cadastral 102919 - Istria.pdf
- Extras nr. cadastral 102945 - Istria.pdf
- Extras nr. cadastral 105053 - Cogealac.pdf
- DRAFT CONTRACT PROIECT EXECUT AS TEH.pdf
- DJ226A Plan de ansamblu .pdf
- DJ226A Plan de situatie.pdf
- DJ226A Profil longitudinal.pdf
- DJ226A Profile tip.pdf
- DJ226A Studiu GEO-2.pdf
- DJ226A Studiu GEO-1.pdf
- Formulare DJ 226A.docx
- CAIET SARCINI.pdf
- Aviz ISC.pdf
- Aviz MC - Directia Judeteana pentru Cultura.pdf
- Aviz RAJA.pdf
- Aviz SMG - DJ226A.pdf
- Aviz Telekom.pdf
- Avizul nr.20 custodelui - ARBDD.pdf
- Acord prealabil CNAIR.pdf
- Aviz ANIF - DJ226A.pdf
- Aviz Apele Romane.pdf
- Aviz APM DJ226A.pdf
- Aviz ENEL.pdf
- DUAE\_CERERE\_43947.xml

---

Data publicarii	14.11.19	Coduri CPV	45233140-2
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	17.12.19	Pretul estimativ:	20.414.814,41 RON - 20.414.814,41 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

---

---

Descriere: Servicii elaborare documentației tehnice (PT+DDE ) asistența tehnică din partea proiectantului pe toată durata contractului de execuție lucrări și execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiție „Modernizare infrastructură de transport regională pe traseul DJ226A Cetatea Histria- DN22/Tariverde”, cod SMIS 121196. Achiziția are ca obiect Serviciile de elaborare documentație tehnică (PT+DDE+CS+DTAC); documentații tehnice pentru obținere avize, acorduri și autorizații și documentația pentru obținerea autorizației de construire aferente obiectivului de investiții; Asistență tehnică din partea proiectantului pe toată perioada de execuție și Execuția lucrărilor. Modificarea contractului de achiziție publică, în cursul perioadei sale de valabilitate, se face în condițiile prevăzute de art. 221 din Legea nr. 98/2016, cu modif. și completările ulterioare. Orice operator economic are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare, semnate cu semnatura electronică extinsă, numai prin SICAP, cu 14 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor, conf art. 160 alin. (1) și alin. (2) din Legea 98/2016. În măsura în care solicitarea de clarificări sau informațiile suplimentare au fost adresate în termenul prevăzut anterior. Răspunsurile Autorității contractante vor fi publicate în SICAP cu 6 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor, conf art. 161 alin. (2) din Legea 98/2016, Autoritatea contractanta urmând să nu dea curs solicitărilor adresate prin altă modalitate de comunicare sau alt termen decât cel stabilit.

---