

Executie lucrari pentru obiective de investitii incluse in Subprogramul „Lucrări în primă urgență” - Pachet 12 Lot 1-2, respectiv: Lot 1 - Lucrari de executie pentru obiectivul de investitii “Refacere si modernizare strazi calamitate in comuna Maureni, Judet Caras - Severin” Lot 2 - Lucrari de executie pentru obiectivul de investitii "Punere in siguranta drumuri calamitate ca urmare a inundatiilor din anii 2014 - 2016, Comuna Fitionesti, Judet Vrancea"

I.D.: 28345260

Documente participare:

- 7-SCN1002269.zip

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 22.05.18 | Coduri CPV | 45233140-2 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Termenul limita pentru depunere:

Descriere: Executie lucrari pentru obiective de investitii incluse in Subprogramul „Lucrări în primă urgență” - Pachet 12 Lot 1-2, respectiv: Lot 1 - Lucrari de executie pentru obiectivul de investitii “Refacere si modernizare strazi calamitate in comuna Maureni, Judet Caras - Severin” Lot 2 - Lucrari de executie pentru obiectivul de investitii "Punere in siguranta drumuri calamitate ca urmare a inundatiilor din anii 2014 - 2016, Comuna Fitionesti, Judet Vrancea" -Valoarea estimata a contractelor este de 11.903.602,00 fara TVA, rezultata din insumarea valorilor estimate ale celor 2 loturi (detaliate in anexa B). 1. Valoarea estimata Lot 1 - Lucrari de executie pentru obiectivul de investitii “Refacere si modernizare strazi calamitate in comuna Maureni, Judet Caras - Severin” - este de 8.827.508,00 lei fara TVA, compusa din: Capitolul 4 - cheltuieli pentru investitia de baza = 8.721.923,00 lei; Capitolul 5 - Subcapitolul 5.1 Organizare de santier = 105.585,00 lei; 2. Valoarea estimata Lot 2 - Lucrari de executie pentru obiectivul de investitii "Punere in siguranta drumuri calamitate ca urmare a inundatiilor din anii 2014 - 2016, Comuna Fitionesti, Judet Vrancea"- este de 3.076.094,00 lei fara TVA, compusa din: Capitolul 4 - cheltuieli pentru investitia de baza = 3.045.638,00 lei; Capitolul 5 - Subcapitolul 5.1 Organizare de santier = 30.456,00 lei; Valorile de mai sus sunt în conformitate cu Devizele generale întocmite de proiectant și aprobate prin Ordinul MDRAP nr. 2379/07.03.2018 și Ordinul MDRAP nr. 2381/07.03.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii care se realizeaza pe baza „Subprogramului lucrări în primă urgență”. Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016. Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 16 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, Autoritatea Contractanta stabileste ca termenul limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificare/ informatiilor suplimentare este de 10 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
