

Execuție lucrări pentru obiectivul de investiție "Asfaltare DJ 177 A, km 6+850 - 43+615, Frasin - Stulpicani - Ostra - Tarnița - Holda (DN 17 B), județul Suceava" - etapa I.

I.D.: 37944843

Data publicării	20.08.19	Coduri CPV	45233140-2
-----------------	----------	------------	------------

Descriere: Contractul are ca scop: Execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiție "Asfaltare DJ 177 A, km 6+850 - 43+615, Frasin - Stulpicani - Ostra - Tarnița - Holda (DN 17 B), județul Suceava" - etapa I Prin documentația tehnică, se propun a se realiza următoarele lucrări: - Asfaltare drum pe o lungime de 37.106,58 m - Sant de pamant pe o lungime de 400 m - Executarea de santuri pereate pe o lungime de 26.199 m - Rigole carosabile pe o lungime de 2.100 m - Rigole carosabile deschise pe o lungime de 5.805 m - Amenajare drumuri laterale - Poduri noi din beton armat = 1 buc - Podete tubulare noi DN600 = 28 buc - Podete tubulare noi DN800 = 4 buc - Podete tubulare noi DN1000 = 66 buc - Podete tubulare noi DN1500 = 1 buc - Executie podete dalate noi = 3 buc - Executie podete casetate noi C2 = 2 buc - Executie podete prefabricate noi P2 = 11 buc - Reparare si decolmatare podete existente =101 buc - Podete dalate 0.3x0.3x0.3 la drumuri laterale = 17 buc - Lucrări de siguranta circulatiei - Parapete de protectie directional tip N2 = 3.575 m - Parapete de protectie directional tip H1 = 1.880 m - Parapete de protectie directional tip H2 = 15.230 m - Parapete de protectie directional tip H3 = 1.155 m Durata contractului : 24 de luni de la emiterea ordinului scris de începere a lucrărilor. Valoarea estimată a contractului conform Devizului general aprobat este de: 43.865.112,41 lei fără TVA, defalcată astfel: □ Cap. 1.4 -Cheluieli pentru relocarea/protecția utilităților = 147.798,00 lei fără TVA □ Cap. 4.1 - Construcții și instalații = 43.285.809,94 lei fără TVA □ Cap. 5.1.1 - Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier = 431.504,47 lei fără TVA Descrierea lucrărilor este disponibilă în documentația tehnică atasată în SICAP. Valoarea estimată nu cuprinde suma aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute precizată în bugetul proiectului, acestea putand fi accesate, după caz, în functie de necesități, prin modificarea contractului de lucrări în condițiile prevăzute la art 221 din Legea nr. 98 din 2016 privind achizițiile publice. TERMENUL LIMITA pana la care autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire - 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Numarul minim de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 16 zile.