

## **Actualizare documentatie Executare lucrari pentru proiectul „Extinderea si Reabilitarea Termica a scolii nr 19 din Pitesti”**

I.D.: 873630

Documente participare:

- A1.zip.p7s
- A2.zip.p7s
- A3.zip.p7s
- A4.zip.p7s
- A5.zip.p7s
- A6.zip.p7s
- CAIET DE SARCINI SC 19.doc.p7s
- clarificare 1.doc
- clarificare 2.doc
- clarificare 3.doc
- clarificare 4.doc
- CONTRACT sc19.doc.p7s
- E 1.zip.p7s
- E2.zip.p7s
- F1 F2F3F4Sc.19.zip.p7s
- F3.1.zip
- F3.2 .zip
- FisaDate\_No121772\_IP.pdf
- FORMULARE.doc.p7s
- NJ alegere procedura.doc.p7s
- NJ criteriu atribuire.doc.p7s
- NJ valoare estimata.doc.p7s
- R1.zip.p7s
- R10.zip.p7s
- R11.zip.p7s
- R12.zip.p7s
- R13.zip.p7s
- R14.zip.p7s
- R2.zip.p7s
- R3.zip.p7s
- R4.zip.p7s
- R5.zip.p7s
- R6.zip.p7s
- R7.zip.p7s
- R8.zip.p7s
- R9.zip.p7s
- S.zip.p7s
- Scoala 19 grafic.zip.p7s
- T.zip.p7s

---

Data 25.11.13  
publicarii

Coduri CPV

45214200-2

---

Termenul 09.12.13  
limita  
pentru  
depunere:

---

---

Descriere: Proiectul urmareste extinderea unitatii de învatamânt cu 19 Sali de clasa, 2 ateliere, centru de informare, cabinet fonetic limbi moderne, 1 sala informatica, 1 sala cursuri 100 locuri cu anexe, 1 spatiu pentru servirea mesei, cancelarie, 10 grupuri sanitare pentru elevi organizate pe sexe, 2 grupuri sanitare pentru cadre didactice, cabinet medical cu anexe, cabinet logopedic, cabinet psihopedagogic, toate cuprinse în 3 corpuri de cladire având regimul de înaltime P, P+2E, P+1, pe latura de SV a incintei, în suprafata desfasurata de 3.474 mp, ce se va racorda la corpul existent. Valoarea estimata a contractului de achizitie publica: Executare lucrari pentru proiectul „Extinderea si Reabilitarea Termica a scolii nr 19 din Pitesti” a fost calculata avandu-se in vedere prevederile din Devizul General aferent acestui obiectiv de investitie, respectiv: Denumire Valoare lei fara TVA 1. Amenajari pentru protectia mediului 11.000,00 2. Canalizare, alimentare cu apa, alimentare cu gaze, alimentare cu agent termic, alimentare cu energie electrica, telecomunicatii, radio tv, etc 129.000,00 3. Constructii si instalatii 11.235.282,00 4. Organizarea de santier 428.083,00 5. Diverse si neprevazute 1.123.527,00 reprezentand un procent de 9,8769155787 % din valoarea estimata a contractului, conform devizului general aprobat si a bugetului aprobat. Total 12.926.892,00

---