
I.D.:	9923049

„Scoala	nr.	6	–	Sala	de	sport”

Documente	participare:
7-381497.zip

Data
publicarii

02.11.15 Coduri	CPV 45200000-9

Termenul
limita
pentru
depunere:

19.11.15 Pretul	estimativ: 1.681.518,00	RON

Descriere: Se	solicita	oferta	pentru	executia	lucrarii	privind	obiectivul	de	investitii	„Scoala	nr.	6	–	Sala
de	sport”,	Baia	Mare,	judetul	Maramures.	Valoarea	totala	estimata	a	achizitiei:	Valoare
estimata	(inclusiv	cheltuieli	diverse	si	neprevazute):	1.681.518,73	lei	(fara	T.V.A.),	respectiv
381.210,32	euro	(fara	T.V.A.),	la	cursul	BNR	din	data	17.04.2015	(1	euro	=	4,4110	lei),	din
care:	•	Valoarea	estimata	(fara	cheltuieli	diverse	si	neprevazute):	1.545.646	lei	(fara	T.V.A.),
respectiv	35.036,49	euro	(fara	T.V.A.),	la	cursul	BNR	din	data	17.04.2015	(1	euro	=	4,4110
lei),	din	care:	-	Utilaje,	echipamente	tehnologice	si	functionale	cu	montaj:	77.464	lei	(fara
T.V.A.),	respectiv	17.561,55	euro	(fara	T.V.A.),	la	cursul	BNR	din	data	17.04.2015	(1	euro	=
4,4110	lei),	-	Dotari:	42.510	lei	(fara	T.V.A.),	respectiv	9.637,27	euro	(fara	T.V.A.),	la	cursul
BNR	din	data	17.04.2015	(1	euro	=	4,4110	lei).	•	Valoarea	estimata	a	cheltuielilor	diverse	si
neprevazute:	135.872,73	lei	(fara	T.V.A.),	respectiv	30.803,15	euro	(fara	T.V.A.),	la	cursul
BNR	din	data	17.04.2015	(1	euro	=	4,4110	lei),	•	Ponderea	cheltuielilor	diverse	si
neprevazute:	9%	(se	aplica	la	valoarea	cheltuielilor	prevazute	conform	H.G.	nr.	28/2008).	Din
suma	prevazuta	în	oferta	pentru	chelt	diverse	si	neprevaz,	se	suporta,	fara	aplicarea	unei
proced	de	atrib,	respectiv	în	baza	contr	încheiat,	acele	cheltuieli	care	provin	din	«clauze	de
variatie»,	pentru	acele	articole	care	au	fost	initial	ofertate	de	op	ec	si	care	au	fost
cunoscute	de	toti	particip	la	proc	de	atrib.	Astfel,	atunci	când	se	constata,	în	urma
masuratorilor	efectuate	în	timpul	executiei,	diferente	între	cantitatile	initial	estimate	si	cele
real	executate,	precum	si	cheltuieli	de	conservare	pe	parcursul	întreruperii	executiei	din
cauze	independente	de	autoritatea	contractanta,	aceste	diferente	vor	putea	fi	decontate
pe	baza	pretului/preturilor	unitar/unitare	din	cadrul	propunerii	financiare	din	valoarea
aferenta	cheltuielilor	diverse	si	neprevazute	din	contract,	dupa	certificarea	acestor
diferente	de	catre	proiectant	si	dirigintele	de	santier.


