
„Repartii curente la Scoala Gimnaziala Negreni” .

I.D.: 59601560

Data publicarii	02.08.21	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 98.798,90 RON - 98.798,90 RON

Descriere: Se vor executa lucrari cu urmatoarele cantitati: 1.Executat termoizolatie fatada cu polistiren expandat cu gr. de 5 cm, inclusiv tencuiala decorativa -618.30 mp x 131 lei ; 2.Sapatura manuala pamant cu evacuarea manuala a pamantului-9 mc x 65 lei ; 3.Strat fundatie din piatra sparta cilindrata cu asternere manuala -8 mc x 135 lei ; 4.Turnat beton B250 in fundatii, trotuare, platforme- 9.2 mc x 520 lei; 5.Confectionat si montat cofraje din cherestea, inclusiv decofrat-12 mp x 50 lei ; 6.Placat trepte scara cu placi de gresie ceramica fixate cu adeziv -14.80 ml x 125 lei; 7.Montat glafuri la ferestre din placi de gresie ceramica -24 ml x 30 lei; 8.Placat pardoseli exterioare cu placi de gresie ceramica fixate cu adeziv -5 mp x 140 lei; 9.Montat si demontat schele metalice tubulare -618 mp x 10.50 lei ; 10.Confectionat si montat stalpi metalici pentru imprejmui (din profile, teava rectangulara sau rotunda) -103.50 kg x 9.60 lei . Se va prezenta oferta de pret cu valorile acceptate in SICAP la semnarea contractului. Termenul de executie lucrari va fi la data de 01.09.2021.
