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Descriere: Pachet	3:	LOT	1	şi	LOT	2	după	cum	urmează:	LOT	1	–	Servicii	de	proiectare	–	faza	adaptare	la
amplasament,	execuţie	lucrări	şi	asistenţă	tehnică	din	partea	proiectantului	pe	perioada
execuţiei	lucrărilor	pentru	obiectivul	de	investiţii:	"	Proiect	pilot	–	Construire	sala	de	sport
şcolara,	din	Sat	Rosiesti,	Comuna	Rosiesti,	Judetul	Vaslui"	LOT	2	–	Servicii	de	proiectare	–
faza	adaptare	la	amplasament,	execuţie	lucrări	şi	asistenţă	tehnică	din	partea
proiectantului	pe	perioada	execuţiei	lucrărilor	pentru	obiectivul	de	investiţii:	"Proiect	pilot	–
Construire	sala	de	sport	şcolara,	Strada	Principala,	Sat	Feresti,	Comuna	Feresti,	Judetul
Vaslui"	Valoarea	estimată	a	contractelor	este	de	19.189.321,48	lei,	fara	TVA,	după	cum
urmează:	Valoarea	estimata	a	Lotului	1	este	de	9.594.660,74	lei	fără	TVA,	compusă	din:
Cap.	3	–	Cheltuieli	pentru	proiectare	(adaptare	la	amplasament)	si	asistenta	tehnica	a
proiectantului:	190.794,08	lei	fara	TVA;	Cap.	4	-	Cheltuieli	pentru	investitia	de	baza:
9.153.998,42	lei,	fara	TVA,	respectiv:	�	Subcapitolul	4.1	Constructii	instalatii:	8.165.379,88
lei,	fara	TVA	�	Subcapitolul	4.2	Montaj	utilaj	tehnologic:	158.269,06	lei,	fara	TVA	�
Subcapitolul	4.3	Utilaje,	echipamente	tehnologice	si	functionale	cu	montaj:	597.131,23	lei,
fara	TVA	�	Subcapitolul	4.5	Dotari:	233.218,25	lei,	fara	TVA	Cap.	5	-	Alte	cheltuieli:
249.868,24	lei,	fara	TVA,	respectiv:	�	Subcapitolul	5.1	Organizare	de	santier:	249.868,24	lei,
fara	TVA	�	Subcapitolul	5.1.1	Lucrari	de	constructii:	208.223,53	lei,	fara	TVA	�	Subcapitolul
5.1.2	Cheltuieli	conexe	organizarii	santierului:	41.644,71	lei,	fara	TVA	Valoarea	estimata	a
Lotului	2	este	de	9.594.660,74	lei	fără	TVA,	compusă	din:	Cap.	3	–	Cheltuieli	pentru
proiectare	(adaptare	la	amplasament)	si	asistenta	tehnica	a	proiectantului:	190.794,08	lei
fara	TVA;	Cap.	4	-	Cheltuieli	pentru	investitia	de	baza:	9.153.998,42	lei,	fara	TVA,	respectiv:	�
Subcapitolul	4.1	Constructii	instalatii:	8.165.379,88	lei,	fara	TVA	�	Subcapitolul	4.2	Montaj
utilaj	tehnologic:	158.269,06	lei,	fara	TVA	�	Subcapitolul	4.3	Utilaje,	echipamente
tehnologice	si	functionale	cu	montaj:	597.131,23	lei,	fara	TVA	�	Subcapitolul	4.5	Dotari:
233.218,25	lei,	fara	TVA	Cap.	5	-	Alte	cheltuieli:	249.868,24	lei,	fara	TVA,	respectiv:	�
Subcapitolul	5.1	Organizare	de	santier:	249.868,24	lei,	fara	TVA	�	Subcapitolul	5.1.1	Lucrari
de	constructii:	208.223,53	lei,	fara	TVA	�	Subcapitolul	5.1.2	Cheltuieli	conexe	organizarii
santierului:	41.644,71	lei,	fara	TVA	*Ofertantii	participanti	vor	tine	cont	de	titlu	complet	al
obiectivelor	de	investitie	mentionat	la	Capitolul	II.1.4	in	elaborarea	ofertelor.	In	conformitate
cu	prevederile	art.	160	alin.	(1)	din	Legea	98/2016,	cu	modificarile	si	completarile	ulterioare,
termenul	limita	pana	la	care	orice	operator	economic	interesat	de	participarea	la	procedura
de	achizitie	publica	are	dreptul	de	a	solicita	clarificari	sau	informatii	suplimentare	in	legatura
cu	documentatia	de	atribuire	este	de	12	zile	inainte	de	termenul	limita	de	depunere	a
ofertelor.	Autoritatea	contractanta	stabileste	ca	termenul	limita	in	care	va	raspunde	tuturor
solicitarilor	de	clarificari	sau	informatii	suplimentare,	este	in	a	6	a	zi	inainte	de	termenul
limita	de	depunere	a	ofertelor.


