

Lucrări suplimentare pentru proiectul de investiții, "Eficientizarea energetică a primăriei orașului Flămânzi, orașul Flămânzi, județul Botoșani"

I.D.: 49683987

Documente participare:

- FisaDate_DF1094651.pdf
- 2. Instructiuni pentru ofertanti_lucrari suplimentare-semnat.pdf
- 3. Model de contract-semnat.doc
- 1. Caiet sarcini_lucrari suplimentare-semnat.pdf
- 4. Modele de formulare-semnat.doc
- 5.1. PTh - parte scrisa_1-s-semnat.pdf
- 5.2. PTh - parte scrisa_2-s-semnat.pdf
- 6.1. PTh - parte desenata_1-s-semnat.pdf
- 6.2. PTh - parte desenata_2-s-semnat.pdf
- 7. Liste de cantitati fara valori - proiect nou-s-semnat.pdf
- DUAE_CERERE_84534.xml

Data publicarii	15.09.20	Coduri CPV	45210000-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	01.10.20	Pretul estimativ:	1.838.667,76 RON - 1.838.667,76 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Execuție lucrări suplimentare pentru proiectul "Eficientizarea energetică a primăriei orașului Flămânzi, orașul Flămânzi, județul Botoșani", proiect finanțat prin POR, axa 3 "Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon". Finantarea lucrarilor suplimentare are loc din bugetul local al orasului Flamanzi. Termenul limita de solicitare clarificări din partea operatorilor economici interesați este de 7 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor, iar autoritatea contractantă va răspunde tuturor solicitărilor de clarificări/informațiilor suplimentare cu 6 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor.
