

Lucrări de reparații curente la pavilioane din cazărmile din administrarea Statului Major al Forțelor Navale

I.D.: 74224894

Data
publicarii 17.10.22

Coduri CPV 45261310-0 45261213-0 45442120-4

Pretul
estimativ: 190.354,62 RON - 190.354,62 RON
190.354,62 RON - 190.354,62 RON
308.143,70 RON - 308.143,70 RON
503.441,17 RON - 503.441,17 RON
45.082,35 RON - 45.082,35 RON
190.354,62 RON - 190.354,62 RON
264.571,39 RON - 264.571,39 RON
465.863,86 RON - 465.863,86 RON

Descriere: 6. Lucrări de reparații curente la învelitoarea din tablă, astereală, șarpantă, tâmplărie, tencuieli exterioare, trotuare, rigole la pavilionul M9 din cazarma 3012 Slava Cercheză (U.M.02035 Slava Cercheză), Lucrări de reparații curente la învelitoarea din tablă, astereală, șarpantă, tâmplărie, tencuieli exterioare, trotuare, rigole. Termenul de execuție este de maxim 60 zile calendaristice de la primirea ordinului de începere a lucrărilor. Contractul este estimat a se derula pentru o perioadă de 66 zile.. 4. Lucrări de reparații curente la învelitoarea din tablă, astereală, șarpantă, tâmplărie, tencuieli exterioare, trotuare, rigole la pavilionul M4 din cazarma 3012 Slava Cercheză (U.M.02035 Slava Cercheză), Lucrări de reparații curente la învelitoarea din tablă, astereală, șarpantă, tâmplărie, tencuieli exterioare, trotuare, rigole . Termenul de execuție este de maxim 60 zile calendaristice de la primirea ordinului de începere a lucrărilor. Contractul este estimat a se derula pentru o perioadă de 66 zile.. 7. Lucrări de reparații curente la învelitoarea din tablă, astereală, șarpantă, jgheaburi, burlane, trotuare, rigole, tencuieli exterioare și interioare, tâmplărie, pardoseli, instalații electrice, sanitare și termice la pavilionul B din cazarma 765 Galați, Lucrări de reparații curente la învelitoarea din tablă, astereală, șarpantă, jgheaburi, burlane, trotuare, rigole, tencuieli exterioare și interioare, tâmplărie, pardoseli, instalații electrice, sanitare și termice. Termenul de execuție este de maxim 90 zile calendaristice de la primirea ordinului de începere a lucrărilor. Contractul este estimat a se derula pentru o perioadă de 96 zile.. 1. Lucrări de reparații curente la hidroizolații terasă la pavilioanele C2, C3 și D6 din cazarma 3531 Constanța (U.M.02022 Constanța), Lucrări de reparații curente la hidroizolații terasă Termenul de execuție este de maxim 60 zile calendaristice de la primirea ordinului de începere a lucrărilor. Contractul este estimat a se derula pe o perioadă de 66 zile.. 8. Lucrări de reparații curente la hidroizolații terasă și tinichigerie la pavilionul F1 din cazarma 765 Galați (U.M.02130 Galați), Lucrări de reparații curente la hidroizolații terasă și tinichigerie. Termenul de execuție este de maxim 30 zile calendaristice de la primirea ordinului de începere a lucrărilor. Contractul este estimat a se derula pentru o perioadă de 36 zile.. 5. Lucrări de reparații curente la învelitoarea din tablă, astereală, șarpantă, tâmplărie, tencuieli exterioare, trotuare, rigole la pavilionul M8 din cazarma 3012 Slava Cercheză (U.M.02035 Slava Cercheză), Lucrări de reparații curente la învelitoarea din tablă, astereală, șarpantă, tâmplărie, tencuieli exterioare, trotuare, rigole. Termenul de execuție este de maxim 60 zile calendaristice de la primirea ordinului de începere a lucrărilor. Contractul este estimat a se derula pentru o perioadă de 66 zile.. 2. Lucrări de reparații curente la hidroizolații terasă, la tencuieli exterioare și interioare, la tâmplărie, la placaje, la instalații electrice, instalații sanitare și termice la pavilionul D din cazarma 1308 Mangalia (U.M.02146 Mangalia), Lucrări de reparații curente la hidroizolații terasă, la tencuieli exterioare și interioare, la tâmplărie, la placaje, la instalații electrice, instalații sanitare și termice Termenul de execuție este de maxim 60 zile calendaristice de la primirea ordinului de începere a lucrărilor. Contractul este estimat a se derula pentru o perioadă de 66 zile.. 3. Lucrări de reparații curente construcții și instalații interioare la pavilionul A din cazarma 3012 Slava Cercheză (U.M.02035 Slava Cercheză), Lucrări de reparații curente construcții și instalații interioare. Termenul de execuție este de maxim 90 zile calendaristice de la primirea ordinului de începere a lucrărilor Contractul este estimat a se derula pentru o perioadă de 96 zile..
