
I.D.:	89937984

Lucrari	de	executie	corectarea	torenţilor	Valea	Rea	etapa	a	II-a
D.S.	Prahova

Documente	participare:
FisaDate_DF1197454.pdf
II2_Contract_LUCRARI_CS_CT	Valea	Rea	PNRR.pdf
Documentatia	de	atribuire	CT	Valea	Rea.pdf
Formulare	CT	Valea	Rea.doc
I_CONTRACT_Lucrari	CT	Valea	Rea	PNRR.pdf
II1_Contract_LUCRARI_CG_CT	Valea	Rea	PNRR.pdf
PT	Volumul	2	piese	desenate.rar
Analiza	DNSH	CT	VALEA	REA	ETAPA	II.pdf
PT	Volumul	5	Liste	de	cantitati	si	lucrari.pdf
PT	Volumul	3	Caiet	de	sarcini.pdf
Referat	verificare	16	din	02_11_2023.PDF
Referat	verificare	486	din	06_11_2023.PDF
Grafic	general	de	realizare	a	investitiei.PDF
PT	Volum	1	Memoriu	tehnic.pdf
PT	Volum	Grafic	general	de	realizare	a	investitiei.PDF
DUAE_CERERE_249269.xml
Raspuns	la	solicitarea	de	clarificari	nr.	1.pdf
Clarificare_Oficiu_Erata_Automata_DF1197454.pdf

Data
publicarii

28.11.23 Coduri	CPV 45247200-2

Termenul
limita
pentru
depunere:

14.12.23 Pretul	estimativ: 14.514.124,13	RON	-	14.514.124,13	RON

Descriere: [1].	Conform	prevederilor	din	caietul	de	sarcini	si	documentatia	de	atribuire.	Contract
executie	lucrari	"Corectarea	torentilor	Valea	Rea	etapa	a	II-a,	D.S.	Prahova"	prin	care	se
corecteaza	1,86	km	retea	hidrografica	torentiala	intr-un	bazin	hidrografic	de	1099,17	ha.	-
lucrări	hidrotehnice	transversale,	canale	de	evacuare	a	debitelor	de	viitură,	regularizări	de
albii,	reparaţii	la	lucrările	existente	amplasate	pe	firul	principal	Valea	Rea	şi	pe	afluenţii
Valea	Coţofana,	Pr.	Borna	65,	Pr.	Borna	69	şi	Valea	Tirului.	Numar	zile	pana	la	care	se	pot
solicita	clarificari	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor/candidaturilor:	9.
Autoritatea	contractantă	va	răspunde	in	mod	clar	si	compet	tuturor	solicitarilor	de
clarificari/informatii	suplimentare	cu	6	zile	inainte	de	data	limita	stabilita	pentru	depunerea
ofertelor.	NOTA:	Autoritatea	contractanta	nu	este	obligata	sa	raspunda	solicitarilor	de
clarificari/	informatii	suplimentare	care	nu	au	fost	adresate	in	termenul	stabilit	la	Sectiunea
I.3	din	Fisa	de	date	a	achizitiei


