

Contract de execuția lucrărilor de reconstrucție ecologică aferente proiectului „Îmbunătățirea condițiilor hidrologice în habitatele naturale acvatică din Rezervația Biosferei Delta Dunării pentru conservarea biodiversității și a resurselor halieutice - Complexele lacustre: Gorgova-Uzlina, Roșu-Puiu" Cod MySMIS 2014+ 120890, finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritară 4 - Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric, Obiectivul 4.1 -Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate.

I.D.: 54473669

Documente participare:

- Gorgova_PT_SCAN.rar
- Centralizator cheltuieli-semnat.pdf
- Caiet sarcini Lucrari-semnat.pdf
- Formulare PT-semnat.pdf
- Formulare-semnat.pdf
- Instructiuni pt.ofertanti-semnat.pdf
- Model contract-semnat.pdf
- FisaDate_DF1106652.pdf
- DUAE_CERERE_104891.xml
- Raspuns solicitari clarificari-semnat.pdf

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 23.02.21 | Coduri CPV | 45252124-3 |
|-----------------|----------|------------|------------|

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 15.03.21 | Pretul estimativ: | 7.971.066,98 RON - 7.971.066,98 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------|

Descriere: II.1.4) Descriere succintă: Având în vedere contractul de finanțare nr. 273 din 27.09.2019, prin care se obține finanțare pentru Proiectul „Îmbunătățirea condițiilor hidrologice în habitatele naturale acvatice din Rezervația Biosferei Delta Dunării pentru conservarea biodiversității și a resurselor halieutice - Complexele lacustre: Gorgova-Uzlina, Roșu-Puiu” Cod MySMIS 2014+ 120890, încheiat între Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare, este necesară achiziția serviciilor de specialitate privind managementul financiar al proiectului. Prin realizarea lucrărilor se urmărește atingerea următoarelor scopuri: menținerea stării ecologice bune a ecosistemelor acvatice prin îmbunătățirea circulației apei; crearea condițiilor, în cazul unei secete prelungite, de evadare a faunei piscicole din lacurile cu volum de apă redus în canalele și bratele cu adâncime mare, ameliorarea calitatii apei și stării trofice a habitatelor naturale; limitarea fenomenului de eutrofizare prin stoparea surselor de îmbogățire a apei cu nutrienți. În odată cu acestea se vor atinge și aceste beneficii pentru localitățile limitrofe: accesul navelor sanitare și a celor de la pompieri pentru a interveni în situații de urgență; aprovizionarea comunei cu furaje pentru animale cât și pentru a se putea livra animalele disponibile către abatoarele specializate; aprovizionarea comunei cu alimente și materiale de construcții; Lucrările propuse prevăd refacerea / îmbunătățirea circulației apei în rețeaua hidrografică, precum și a conectivității unor canale și lacuri la rețeaua de canale principale, în condițiile de niveluri scăzute ale apelor Dunării, în scopul îmbunătățirii regimului de scurgere și asigurarea unui grad ridicat de înmprospătare a apei. Încetinirea procesului de colmatare a lacurilor prin crearea de capcane de aluviuni urmare reprofilării secțiunii unor canale existente, în sensul adâncirii lor. ETAPE DE LUCRU: Investiția cuprinde 2 obiecte de construcții: Obiectul nr. 1 - Lucrări de amenajare teren Obiectul nr. 2 - Lucrări hidrotehnice de reconstrucție ecologică Conform Bugetului proiectului, valoarea totală a achiziției este: 7.971.066,98 lei fără TVA, defalcata după cum urmează: - 379.574,62 lei fără TVA - cheltuieli cu amenajarea terenului;(CAP.I) - 7.155.496,39 lei fără TVA - cheltuieli cu realizarea lucrărilor reconstrucție ecologică;(CAP.IV) - 435.995,97 lei fără TVA - cheltuieli cu organizarea de șantier;(CAP.5.1.)
