

**Proiectare - faza adaptare la amplasament, executie lucrari si
asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada
execuției lucrărilor pentru obiectivul de Investitii inclus in
Subprogramul "Unitati si institutii de invatamant de stat" -
"Proiect Tip - Construire creșă medie, Str. Parcului, nr.16,
punct Lunca Trotusului, sat Dofteana, comuna Dofteana,
judetul Bacau"**

I.D.: 74767492

Documente participare:

- DT.part06.rar
- DT.part07.rar
- DT.part08.rar
- DT.part09.rar
- DT.part10.rar
- DT.part11.rar
- DT.part12.rar
- DT.part13.rar
- DT.part14.rar
- DT.part15.rar
- Contract PE 10.10.2022.doc
- Formulare pe.doc
- DT.part01.rar
- DT.part02.rar
- DT.part03.rar
- DT.part04.rar
- DT.part05.rar
- FisaDate_DF1163636.pdf
- DT.part26.rar
- DT.part27.rar
- DT.part28.rar
- DT.part29.rar
- DT.part30.rar
- DT.part31.rar
- DT.part32.rar
- DT.part33.rar
- DT.part34.rar
- DT.part35.rar
- DT.part16.rar
- DT.part17.rar
- DT.part18.rar
- DT.part19.rar
- DT.part20.rar
- DT.part21.rar
- DT.part22.rar
- DT.part23.rar
- DT.part24.rar
- DT.part25.rar
- DT.part36.rar
- DT.part37.rar
- DT.part38.rar
- DT.part39.rar
- DT.part40.rar
- DT.part41.rar
- DT.part42.rar
- DUAE_CERERE_199488.xml
- Raspuns consolidat Dofteana.rar

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|---------------------------------------|
| Data publicarii | 02.11.22 | Coduri CPV | 45200000-9 71000000-8 |
| Termenul limita pentru depunere: | 22.11.22 | Pretul estimativ: | 11.855.187,76 RON - 11.855.187,76 RON |

Descriere: Proiectare - faza adaptare la amplasament, executie lucrari si asistentă tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor pentru obiectivul de Investitii inclus in Subprogramul "Unitati si institutii de invatamant de stat" - "Proiect Tip - Construire creșă medie, Str. Parcului, nr.16, punct Lunca Trotusului, sat Dofteana, comuna Dofteana, judetul Bacau" Valoarea estimata este de 11.855.187,76 lei, fara TVA, compusa din - Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica: 161.874,11 lei; - Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza: 11.465.708,36 lei, din care: - Capitolul 5 - Alte cheltuieli - 227.605,29, din care: - Subcap. 5.1. - Organizare de santier - 227.605,29 lei, din care: - Subcap. 5.1.1. Lucrari de constructii - 182.084,23 lei; - Subcap.5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii de santier - 45.521,06 lei. Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016. Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 12 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta stabileste ca termenul limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare, este in a 6-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
