

Execuția de lucrări - rest de executat și Prestarea de servicii de proiectare, fazele: Proiect Tehnic de Execuție ... ,Asistență tehnică pe perioadă de execuție a lucrărilor ..., precum și orice documentație de proiectare ce poate fi necesară ..., pentru obiectivul de investiții " Consolidare clădire spital clinic județean de urgență "Sf. Apostol Andrei" din municipiul Galați, județul Galați"

I.D.: 81061331

Documente participare:

- DT.part14.rar
- DT.part13.rar
- DT.part15.rar
- DT.part16.rar
- DT.part17.rar
- DT.part18.rar
- DT.part19.rar
- Formulare PE.doc
- FisaDate_DF1177001.pdf
- DT.part12.rar
- Contract PE 18.03.03.2023 v2.doc
- DT.part01.rar
- DT.part02.rar
- DT.part03.rar
- DT.part04.rar
- DT.part05.rar
- DT.part06.rar
- DT.part07.rar
- DT.part08.rar
- DT.part09.rar
- DT.part10.rar
- DT.part11.rar
- DUAE_CERERE_217374.xml

Data publicarii	19.04.23	Coduri CPV	45200000-9 71000000-8
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere:	25.05.23	Pretul estimativ:	15.818.950,48 RON - 15.818.950,48 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Execuția de lucrări – rest de executat și Prestarea de servicii de proiectare, fazele: Proiect Tehnic de Execuție, verificat potrivit prevederilor legale, pentru cerințele de calitate de specialiști atestați de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației în condițiile legii, Detalii de execuție, Asistență tehnică pe perioadă de execuție a lucrărilor, întocmire raport la terminarea execuției lucrărilor, elaborare certificat energetic anexă la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, programul de urmărire a comportării lucrării în timp, proiect "as-built", precum și orice documentație de proiectare ce poate fi necesară în perioada de execuție a lucrărilor - rest de executat, pentru obiectivul de investiții " Consolidare clădire spital clinic județean de urgență "Sf. Apostol Andrei" din municipiul Galați, județul Galați" NOTA: denumirea mai sus mentionata se va regasi pe toate documentele emise de ofertant. Valoare estimata a contractului este de 15.818.950,48 lei, fara TVA, respectiv: - Cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică: 381.511 lei fara TVA; - Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza: 15.437.439,48 lei, fara TVA; Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016. Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 28 zile, respectiv 20 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta stabileste ca termenul limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare, este in a 22 a zi, respectiv in a 12 a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
