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Proiectare	si	executie	lucrari	in	cadrul	contractului	CL	15	-
"Extindere	si	retehnologizare	statie	de	epurare	Lehliu	Gara.
Instalatie	de	uscare	a	namolului	la	statia	de	epurare	Calarasi.
Extindere	Statie	de	Epurare	Budesti"

Documente	participare:
CLAUZE	CONTRACTUALE.rar
CONVENTIE	SSM	SI	ISU.rar
DOCUMENTATIE	TEHNICA	PART1.rar
Anexa	1	la	Fisa	de	date.docx
Caiet	de	sarcini.pdf
ANEXA	2	LA	FISA	DE	DATE.docx
FORMULAR	PROPUNERE	TEHNICA.docx
FisaDate_DF1191692.pdf
DOCUMENTATIE	TEHNICA	PART2.rar
DOCUMENTATIE	TEHNICA	PART3.rar
SECTIUNEA	FORMULARE.docx
DUAE_CERERE_240809.xml
EN1049951.docx
CLARIFICARE	DIN	OFICIU	-	ANEXA	2	HG1	-	2018.pdf

Data
publicarii

30.09.23 Coduri	CPV 45232420-2	34951300-1	45232400-6	71322000-1	79933000-3

Termenul
limita
pentru
depunere:

27.11.23 Pretul	estimativ: 65.994.432,00	RON	-	65.994.432,00	RON



Descriere: Activitatile	din	cadrul	contractului	CL	15	-	"Extindere	si	retehnologizare	statie	de	epurare
Lehliu	Gara.	Instalatie	de	uscare	a	namolului	la	statia	de	epurare	Calarasi.	Extindere	Statie
de	Epurare	Budesti"	are	ca	scop	proiectarea	si	executia	de	lucrari	pentru	extinderea	si
reabilitarea	statiilor	de	epurare	si	a	instalatiei	de	uscare	a	namolului	in	sistemul	zonal	de
alimentare	cu	apa	din	judetul	Calarasi	,	includ:	-	Activitatile	de	proiectare	care	fac	referire	la
proiectul	tehnic	detaliat;	proiectul	va	include	printre	altele	toate	documentele	necesare
(cum	ar	fi	memorii,	desene,	calcule	etc.)	pentru	elaborarea	Proiectului	Tehnic	in
conformitate	cu	legislatia	nationala	si	orice	documentatie	necesara	pentru	obtinerea
autorizatiilor	de	constructie.	-	Asistenta	tehnica	din	partea	proiectantului	-	Elaborarea
documentatiei	necesare	obtinerii	autorizatiilor	si	avizelor	necesare	executiei	(	ex.:
Autorizatiei	de	gospodarire	a	apelor,	etc.)	-	Lucrari	de	constructie	pentru:	Sector	1.	UAT
Lehliu	Gara	-	Extindere	si	retehnologizare	statie	de	epurare	apa	uzata	in	localitatea	Lehliu
Gara	-	Extindere	si	retehnologizare	statie	de	epurare	apa	uzata	in	localitatea	Lehliu	Gara
pentru	a	putea	epura	apa	uzata	provenita	de	la	o	populatie	echivalenta	de	10995	PE	si	Qu
zi	max	=1827	mc/zi;	Procesul	de	epurare	al	statiei	Lehliu	Gara	va	fi	unul	mecano	-	biologic	cu
epurare	avansata,	treapta	secundara	fiind	un	proces	de	epurare	cu	namol	activat,	cu
indepartarea	biologica	a	substantelor	organice	pe	baza	de	carbon	si	a	azotului	si
indepartarea	biologica	si	chimica	a	fosforului,	cu	stabilizarea	aeroba	a	namolului	si	treapta
de	tratare	si	prelucrare	a	acestuia.	-	Achizitie:	Laborator	complet	echipat;Grup	electrogen
de	interventie	fix	complet	echipat	(inclusiv	panou	de	comanda	si	AAR)	Sector	2.	UAT	Calarasi
-	Instalatie	de	uscare	a	namolului	la	statia	de	epurare	din	localitatea	Calarasi	-	Introducerea
pe	fluxul	tehnologic	al	liniei	de	tratare	namol	aferent	statiei	de	epurare	Calarasi	a	unei
instalatii	de	uscare	namol	ce	va	avea	capacitatea	de	cca	8753	mc/an,	respectiv	9238	t/an;
capacitatea	instalatiei	1.0	t/h	apa	evaporata,	respectiv	1.49	t/h	namol;	namolul	prelucrat	va
fi	uscat	pana	la	90%SU.	-	Achizitie:	Autocamion	transport	namol	la	instalatia	de	uscare,
pentru	containere	7	mc;Autocamion	transport	namol	la	fabrica	de	ciment,	pentru
containere	20	mc	Sector	3.	UAT	Budesti	-	Extindere	statie	de	epurare	apa	uzata	in
localitatea	Budesti	Extindere	statie	de	epurare	ce	va	fi	realizata	printr-o	linie	de	epurare
noua	cu	o	capacitate	de	3475	L.E.	si	Qu	zi	max=394.73	mc/zi.	Procesul	de	epurare	al	statiei
extinse	Budesti	va	fi	unul	mecano	-	biologic	cu	epurare	avansata,	treapta	secundara	fiind
un	proces	de	epurare	cu	namol	activat,	cu	indepartarea	biologica	a	carbonului	si	azotului	si
indepartarea	biologica	si	chimica	a	fosforului,	cu	stabilizarea	aeroba	a	namolului
(costabilizare),	treapta	de	tratare	namol.	Toate	activităţile	trebuie	realizate	cu	respectarea
legislaţiei	şi	a	reglementarilor	tehnice	în	vigoare,	aplicabile	specificului	obiectivului	de
investiţii.	Drepturile	de	proprietate	intelectuală	asupra	documentaţiei	de	proiectare	se
transferă	integral	beneficiarului,	odată	cu	recepţia	documentaţiei.	Documentaţiile	tehnico-
economice	prevăzute	se	elaborează	de	către	operatori	economici	sau	persoane	fizice
autorizate	care	prestează	servicii	de	proiectare	în	domeniu.	Detalierea	activitatilor	se
regaseste	in	Caietul	de	sarcini.	Număr	zile	până	la	care	se	pot	solicita	clarificări	înainte	de
data	limită	de	depunere	a	ofertelor/candidaturilor:	30	Numar	zile	până	la	care	se	va
raspunde	la	clarificări	înainte	de	data	limită	de	depunere	a	ofertelor/candidaturilor:	20


