
I.D.:	78872482

Este	supus	consultării	conţinutul	caietului	de	sarcini	pentru
achiziţia	serviciilor	de	elaborare	documentaţie	tehnico-
economică	faza	SF	pentru	obiectivul	de	investiţii	““Dezvoltarea
serviciilor	de	tren	urban	pe	semi-inelul	feroviar	de	nord"	-
realizare	si	amenajare	puncte	de	oprire".

Documente	participare:
CS	Grafic	dezvoltarea	serviciilor	de	tren	urban	pe	semi	2023-signed.pdf

Data
publicarii

22.02.23 Coduri	CPV 79314000-8

Termenul
limita
pentru
depunere:

03.03.23 	 	

Descriere: Este	supus	consultării	conţinutul	caietului	de	sarcini	pentru	achiziţia	serviciilor	de	elaborare
documentaţie	tehnico-economică	faza	SF	pentru	obiectivul	de	investiţii	““Dezvoltarea
serviciilor	de	tren	urban	pe	semi-inelul	feroviar	de	nord"	-	realizare	si	amenajare	puncte	de
oprire".	Consultarea	este	necesară	în	scopul	de	a	permite	o	analiză	informaţională	detaliată
a	relaţiilor	comerciale	derulate	de	structurile	din	cadrul	Primăriei	Municipiului	Bucureşti	sau
subordonate,	cu	diverse	firme.	Informaţiile	prelucrate	vor	reflecta	aspectele	prezentate	in
cele	ce	urmează.	•	Cod	CPV:	79314000-8	-	Studiu	de	Fezabilitate	Activităţile	ce	vor	fi
realizate	sunt	prezentate	în	Caietul	de	sarcini	anexat	prezentei.	Autoritatea	Contractantă
trebuie	să	se	asigure	că	prin	consultarea	pieţei	nu	se	oferă	niciun	avantaj	necuvenit	şi	nu
se	crează	niciun	dezavantaj	pentru	oricare	şi	toţi	operatorii	economici	interesaţi	să	participe
la	procedură.	Măsurile	luate	de	Autoritatea	Contractantă	pentru	a	obţine	aceste	asigurări
sunt	stabilite	la	art.	140	alin.	(1)	şi	(2)	din	Legea	nr.	98/2016.	Consultarea	de	piata	are	ca
scop	:	1.	identificarea	posibilelor	soluţii	la	o	necesitate	specifică	a	Autorităţii	Contractante	şi
a	capacităţii	pieţei	de	a	furniza	soluţii	(potenţiali	ofertanţi);	2.	furnizarea	de	informaţii	în
legătură	cu	dezvoltarea	capacităţii	pieţei	pentru	a	satisface	necesitatea	Autorităţii
Contractante	(creşterea	gradului	de	cunoaştere	a	pieţei	pe	care	Autoritatea	Contractantă
o	are),	respectiv	informarea	persoanelor/organizaţiilor	cu	privire	la	achiziţie	şi	cerinţele
avute	în	vedere	de	Autoritatea	Contractantă	în	legătură	cu	aceasta;	3.	obţinerea	de
informaţii	de	la	persoanele/organizaţiile	participante	la	consultare	în	vederea	pregătirii
achiziţiei	şi	pentru	organizarea	şi	desfăşurarea	procedurii	de	atribuire,	prin	raportare	la
obiectul	contractului	de	achiziţie	publică;	4.	dezvoltarea	de	strategii	de	contractare	pentru
proiectele	majore,	pentru	a	se	asigura	că	diversele	părţi	componente	(inclusiv	divizarea	pe
loturi	sau	posibilitatea	solicitării	de	oferte	alternative)	sunt	planificate	corect,	cu	luarea	în
considerare	a	prevederilor	art.	18	alin.	(3)	din	HG	nr.	395/2016;	5.	reducerea	numărului	de
solicitări	de	clarificări	la	Documentaţia	de	atribuire	şi/sau	formularea	de	notificări	prealabile
şi	depunerea	de	contestaţii,	efectuate	ulterior	iniţierii	procedurii	de	atribuire.


