

Proiectare si executie obiectiv „Modernizare drumuri de interes local în comuna Roata de Jos ?i înfiin?are pod peste râul Dâmbovnic, pe strada râului în punctul „la Tractoare”, sat Cartojani, comuna Roata de Jos, jude?ul Giurgiu”

I.D.: 26622554

Documente participare:

- 7-424421.zip

Data publicarii	12.03.18	Coduri CPV	45233120-6
Termenul limita pentru depunere:	05.04.18	Pretul estimativ:	11.441.344,00 RON

Descriere: Contractul are ca obiect proiectarea si executie modernizare drumuri comunale si satesti in comuna Roata de Jos, satul Roata de Jos si infiintare pod in satul respectiv:aducerea structurii rutiere la parametri tehnici corespunzatori clasei tehnice a drumului comunal, si categoriei strazilor, respectiv pentru strazi principale si strazi secundare, strada colectoare, cu doua benzi de circulatie si strazi de circulatie locala cu o singura banda - strazi in localitate rurala;amenajare acostamente;amenajare intersectii, cu alte drumuri laterale si amenajarea acestora pe o lungime de 10-25 m;amenajare de santuri si rigole, pentru preluarea si dirijarea apelor pluviale;descarcarea apelor pluviale, colectate prin santuri si rigole prin podete tubulare si dalate;repararea podului din b.a. de pe paraul Telejna;asigurarea sigurantei circulatiei prin parapet de protectie;asigurarea sigurantei circulatiei prin racordarea drumurilor comunale la drumurile nationale si judetene,Pod peste râul Dâmbovnic-Lungime pod: 50,00m,• La?ime cale pod: 5,50m Valoarea totala estimata este de 11.441.344,87 lei, defalcata astfel:-proiectare si inginerie (DTAC, DTOE, PT + DE) - 210.000,00 lei;-asistenta tehnica din partea proiectantului - 90.000,00 lei; -cheltuieli pentru investitia de baza -10.461.356,69 lei;-organizare de santier - 679.988,18 lei. Procentul cheltuielilor diverse si neprevazute ce urmeaza sa se deconteze in conformitate cu prevederile legii este de 4% din valoarea C+M respectiv 418.454 lei. Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr.98/2016.Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr.98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii. Valoarea estimata a contractului de urmeaza a fi atribuit nu cuprinde suma aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute precizata in devizul general. Proiectul este finantat prin PNDL, Subprogramul Modernizarea satului romanesc. Termenul limita de raspuns din partea Autoritatii contractante la solicitarea de clarificari - 7 zile lucratoare inainte de data limita de depunere a ofertelor. Termenul limita pana la care se pot solicita clarificari: 9 zile lucratoare (inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor)