

Executie lucrari de C+M pentru obiectivul de investitii "Amenajare Valea Calata, judetul Cluj" - Obiect : Acumulare Calata - rest de executat

I.D.: 74575971

Documente participare:

- FisaDate_DF1162909.pdf
- 2_Documentatie economica_Partea 1.pdf
- 1_Piese scrise.pdf
- 2_Documentatie economica_Partea 2.pdf
- 3_Parte desenata_Partea 1.pdf
- 3_Parte desenata_Partea 2.pdf
- 3_Parte desenata_Partea 3.pdf
- 3_Parte desenata_Partea 4.pdf
- 3_Parte desenata_Partea 5.pdf
- 3_Parte desenata_Partea 6.pdf
- 3_Parte desenata_Partea 7.pdf
- Caiet de sarcini-CM Acum. Calata -rest executie.pdf
- Formulare -CM rest ex. Acum. Calata .docx
- Instructiuni ofert.- CM rest ex. Ac.Calata .docx
- Model contract -CG CS Ac.C -CM- Ac. Calata -rest executie .docx
- Sit.certificate CM Calata-rest executie.docx
- DUAE_CERERE_199493.xml
- Clarificare din oficiu -vizita amplasament -CM Calata.pdf
- Raspuns clarific.zip

Data publicarii	27.10.22	Coduri CPV	45247210-5	45211350-7	45112000-5	45247220-8	45248000-7
-----------------	----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	28.11.22	Pretul estimativ:	65.466.137,57 RON - 65.466.137,57 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Executie de constructii hidrotehnice - Barajul acumulării Călata -rest de executat, conform Proiectului Tehnic si Caietului de sarcini. Acumularea Călata este amplasată pe cursul de apă Călata (cod cadastral III.44.3), pe teritoriul administrativ al localităților Călata (UAT Călățele) și Sâncraiu (UAT Sâncraiu), județul Cluj și cuprinde lucrări rest de executat în vederea finalizării obiectivului de investiție. Acumularea Călata va fi realizată prin executarea unui baraj frontal din pământ omogen, respectiv argile profoase, nisipoase, depuse în straturi de 30 cm grosime, pentru a realiza un grad de compactare de 95%-98% de înălțime maximă de H=15,5 m, lungime la coronament de L=1047,0 m, lățime la coronament de B=6,00 m și pante ale taluzurilor de 1:3 pe paramentul amonte și 1:3, 1:3.5 pe paramentul aval. Valoarea estimată a lucrărilor rest de executat la obiectivul de investitii, obiect Acumulare Calata este de 65466137,57 lei, fara TVA, din care organizare de santier in valoare de 264.991,00 lei, fara TVA. Valoarea estimata a contractului NU contine valoarea aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute in suma de 3.466.458 lei, fara TVA. Nota: Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari adresate de ofertanti cu 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Ofertantii pot solicita clarificari cu privire la continutul documentatiei de atribuire cu 25 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
