

Executie lucrari Extindere rețele de apă-canalizare în comuna Pianu, județul Alba

I.D.: 77235478

Documente participare:

- 01.PT Parte scrisa.pdf
- 02.Prg control calitate.pdf
- 03.Breviar calcul.pdf
- 04.Liste cantitati.pdf
- 05.Planse DG.pdf
- 08.Planse Lma_Part1.pdf
- 08.Planse Lma_Part2.pdf
- 08.Planse Lma_Part3.pdf
- 09.Planse PGC_Part1.pdf
- FisaDate_DF1166873.pdf
- Caiet de sarcini Extindere retele apa canal Comuna Pianu.pdf
- Formulare vers. 02 clean.doc
- 06.Planse DM 1.pdf
- 06.Planse DM 2.pdf
- 07.Planse LG_Part1.pdf
- 07.Planse LG_Part2.pdf
- 07.Planse LG_Part3.pdf
- 07.Planse LG_Part4.pdf
- 07.Planse LG_Part5.pdf
- 07.Planse LG_Part6.pdf
- 09.Planse PGC_Part2.pdf
- 09.Planse PGC_Part3.pdf
- 09.Planse PGC_Part4.pdf
- 10.Planse PMA.pdf
- 11.Planse PMC_Part1.pdf
- 11.Planse PMC_Part2.pdf
- DUAE_CERERE_205238.xml
- EN1042467.docx
- Raspuns solicitari clarificari 27_02_2023.pdf
- Raspuns solicitari clarificari 25_02_2023.pdf

Data publicarii	12.01.23	Coduri CPV	45231300-8
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	01.02.23	Pretul estimativ:	3.699.406,23 EUR - 3.699.406,23 EUR
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Extindere rețele de apă-canalizare în comuna Pianu, județul Alba" care are in vedere extinderea rețelelor de alimentare cu apa si canalizare pe strada Macui si zona Gruiete , din localitatea Pianu de Sus, UAT Comuna Pianu Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data de depunere a ofertelor/candidaturilor: 7. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare cu 5 zile inainte de data de depunere a ofertelor.
