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Efectuare	lucrări	de	schimbare	parţială	de	destinaţie,
modernizare,	recompartimentare,	încadrare	în	cerinţele	I.S.U.,
precum	şi	înlocuirea	ascensorului	de	persoane	de	la	sediul
Inspectoratului	Judeţean	în	Construcţii	Braşov

Data
publicarii

14.12.22 Coduri	CPV 45000000-7

Descriere: Obiectul	achiziţiei	constă	în	executarea	de	lucrări	de	schimbare	parţială	de	destinaţie,
modernizare,	recompartimentare,	încadrare	în	cerinţele	I.S.U.,	precum	şi	înlocuirea
ascensorului	de	persoane	de	la	sediul	Inspectoratului	Judeţean	în	Construcţii	Braşov,
conform	caietului	de	sarcini	şi	devizului	general	al	obiectivului	de	investitii.	Având	în	vedere
creşterea	numărului	de	personal,	degradarea	sistematică	a	construcţiei,	este	necesară
realizarea	unei	compartimentări	optime,	îmbunătăţirea	microclimatului	şi	a	condiţiilor	de
muncă,	precum	şi	încadrarea	în	cerinţele	impuse	de	către	I.S.U.	Valoarea	estimată	a
procedurii	este	alcătuită	din:	-	Construcţii	şi	instalaţii	în	valoare	de	625.794,28	lei	fără	TVA;	-
Utilaje,	echipamente	tehnologice	şi	funcţionale	care	necesită	montaj	în	valoare	de
210.169,64	lei	fără	TVA;	-	Cheltuieli	conexe	organizării	de	şantier:	9.069,81	lei	fără	TVA.
Notă:	În	calculul	valorii	estimate	nu	au	fost	incluse	cheltuielile	diverse	şi	neprevăzute.
Întreaga	documentaţie	tehnico-economică,	respectiv	Proiectul	tehnic	pentru	autorizarea
executării	lucrărilor	de	construire	(P.A.C./D.T.A.C.),	Proiectul	tehnic	de	execuţie	şi	detalii	de
execuţie	(P.T.E./D.E.),	Scenariul	de	securitate	la	incendiu,	autorizatia	de	construire	se	află	la
sediul	Inspectoratului	Judeţean	în	Construcţii	Brasov,	unde	poate	fi	studiată.	Persoană	de
contact:	dl.	ing.	Firăstrău	Liviu	-	inspector	şef	judeţean,	tel.	0759	042	762.	Vizitarea
amplasamentului	este	obligatorie.	Durata	de	execuţie	a	lucrărilor	la	sediul	Inspectoratului
Judeţean	în	Construcţii	Braşov	va	fi	de	12	luni	de	la	data	stabilită	prin	ordinul	de	începere	a
lucrărilor	şi	după	semnarea	procesului	verbal	de	predare-primire	a	amplasamentului.


