

Execuție lucrări aferente proiectului "Reabilitare moderată a ȘCOLII GIMNAZIALE "SFÂNTUL NECULAE" din Satul PIETROȘIȚA, com. Pietroșița, jud. DÂMBOVIȚA"

I.D.: 100442379

Documente participare:

- FisaDate_DF1221394.pdf
- CAIET DE SARCINI REABILITARE MODERATA SCOALA - PIETROSITA.pdf
- Model contract PNRR REABILITARE MODERATA SCOALA PIETROSITA 23.07.2024.docx
- Modele de formulare REABILITARE MODERATA SCOALA PIETROSITA 23.07.2024.docx
- DEVIZE FARA VALORI SI FISE TEHNICE.pdf
- ERATA PROIECT REABILITARE MODERATA SCOALA.pdf
- Proiect tehnic.pdf
- Certificat de urbanism si avize REABILITARE MODERATA SCOALA - PIETROSITA.pdf
- Autorizatie de construire si aviz CJD URBANISM REABILITARE MODERATA SCOALA.pdf
- DUAE_CERERE_288197.xml
- Clarificare_Oficiu_Automata_SCN1150511.pdf

Data publicarii	24.07.24	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	22.08.24	Pretul estimativ:	1.388.451,21 RON - 1.388.451,21 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Ofertantul declarat câștigător are obligația de a executa lucrări pentru obiectivul de investiții "Reabilitare moderată a ȘCOLII GIMNAZIALE "SFÂNTUL NECULAE" din Satul PIETROȘIȚA, com. Pietroșița, jud. DÂMBOVIȚA", conform documentației de atribuire, având în vedere concluziile auditului energetic prin care se propune: 1. Realizarea unei anvelope complete: -termoizolarea fundației, soclului, fațadei și planșeului de peste ultimul etaj; 2. Înlocuirea tâmplăriei exterioare cu tâmplărie performantă energetic, cu profil din metal cu barieră și geam Low-e; 3. Refacerea trotuarului de gardă și termoizolarea fundației și soclului. 4. Înlocuirea sistemului de distribuție centralizată a agentului termic și montarea unei centrale noi pe lemn/peleți în gazeificare mai eficientă energetic. Distribuția agentului termic se va realiza către corpuri statice noi; 5. Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei (panouri solare și fotovoltaice); 6. Reabilitarea instalației de iluminat: - montarea de corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată - LED; - instalarea de senzori de prezență pentru iluminat - refacerea tabloului general de distribuție și, după caz, întreaga rețea de distribuție, pentru a face față sistemului de panouri fotovoltaice; - se va solicita spor de putere de la furnizor pentru întreaga instalație; 7. Se va adapta un acces în construcție pentru persoanele cu dizabilități (realizare rampă la standardele de siguranță în exploatare în vigoare - prin accesul din curtea interioară se va prelua diferența de înălțime de 5 cm printr-o platformă). 8. Se vor reface finisajele după realizarea intervențiilor. 9. Se va reface integral învelitoarea cu țiglă metalică dotată cu parazăpezi și sisteme complete de scurgere a apelor pluviale; Prin modificările aduse, nu se intervine asupra structurii de rezistență a clădirii, nefiind afectată rezistența și stabilitatea clădirii, încărcările propuse fiind în parametrii optimi necesari pentru ca structura existentă să nu fie afectată. Se va asigura respectarea principiului Do No Significant Harm" - DNSH ("A nu prejudicia în mod semnificativ"). Valoarea estimată a achiziției este 1.388.451,21 lei, la care se adaugă TVA. Aceasta a fost calculată pe baza Devizului General al investiției, plecând de la valorile în lei, fără TVA, cuprinzând următoarele: □ Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului, linia 2.1.1 Cheltuieli pentru realizare spor de putere - 15.000,00 lei □ Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază - 1.363.451,21 lei, din care: 4.1. Construcții și instalații - 1.158.951,21 lei; 4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale - 19.000,00 lei; 4.3. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj - 185.500,00 lei. □ Capitolul 5 - Alte cheltuieli, linia 5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier - 10.000,00 lei. Durata estimată de execuție a lucrărilor maximă propusă de proiectant este de 12 luni de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor, după constituirea garanției de bună execuție. Operatorii economici vor putea solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire cu 11 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor, astfel încât răspunsul autorității contractante să fie transmis în a 6-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.
