

**Renovare energetica moderata a cladirilor rezidentiale multifamiliale din comuna Mihail Kogalniceanu, jud. Constanta -- ETAPA II- BLOC CK7, BLOC L1, BLOC L2, BLOC L3, BLOC L5, BLOC V1, BLOC V2, BLOC V3, BLOC V4, BLOC V5**

I.D.: 88847682

Documente participare:

- V1 partea I.rar
- V1 partea II.rar
- CK7.rar
- L1.rar
- L2.rar
- L3.rar
- L5.rar
- V2.rar
- V3.rar
- V4.rar
- V5.rar
- FisaDate\_DF1195247.pdf
- 5.I. Contract lucrari - executie 10 blocuri.docx
- 5.II1\_Contract lucrari CG - executie 10 blocuri.docx
- 5.II2\_Contract lucrari CS - executie 10 blocuri.docx
- 6. Formulare - executie blocuri.doc
- 6.1. Formular - Propunere tehnica.doc
- 6.2. Formular 5.2..docx
- ANUNT.pdf
- CAIET.pdf
- INSTRUCIUNI.pdf
- 3.1 Anexa 1 Verificarea aplicarii principiului DNSH.xlsx
- DUAE\_CERERE\_246210.xml
- Raspuns 10 blocuri.docx

---

Data 03.11.23 Coduri CPV 45321000-3 45261310-0 45300000-0 45421100-5 45443000-4  
publicarii

---

Termenul 21.11.23 Pretul estimativ: 13.027.056,43 RON - 13.027.056,43 RON  
limita  
pentru  
depunere:

---

---

Descriere: Obiectul contractului îl constituie lucrări de "Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale din comuna Mihail Kogălniceanu, jud. Constanța - ETAPA II- BLOC CK7, BLOC L1, BLOC L2, BLOC L3, BLOC L5, BLOC V1, BLOC V2, BLOC V3, BLOC V4, BLOC V5" în conformitate cu cerințele din Caietul de sarcini, Documentația de proiectare și prezintă documentație de atribuire. Valoarea estimată a achiziției este de 13.027.056,43 lei fără T.V.A astfel:

- BLOC CK7: 1.393.358,43 (construcții + instalații) + 5.000 (organizare de șantier) = 1.398.358,43
- BLOC L1: 1.197.352,00 (construcții + instalații) + 5.000 (organizare de șantier) = 1.202.352,00
- BLOC L2: 1.190.175,16 (construcții + instalații) + 5.000 (organizare de șantier) = 1.195.175,16
- BLOC L3: 1.203.076,04 (construcții + instalații) + 5.000 (organizare de șantier) = 1.208.076,04
- BLOC L5: 1.709.439,04 (construcții + instalații) + 5.000 (organizare de șantier) = 1.714.439,04
- BLOC V1: 1.129.390,99 (construcții + instalații) + 5.000 (organizare de șantier) = 1.134.390,99
- BLOC V2: 1.086.309,15 (construcții + instalații) + 5.000 (organizare de șantier) = 1.091.309,15
- BLOC V3: 1.110.393,29 (construcții + instalații) + 5.000 (organizare de șantier) = 1.115.393,29
- BLOC V4: 1.473.510,42 (construcții + instalații) + 5.000 (organizare de șantier) = 1.478.510,42
- BLOC V5: 1.484.051,91 (construcții + instalații) + 5.000 (organizare de șantier) = 1.489.051,91

Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 14 zile. Autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări înainte cu 6 zile de data limită de depunere a ofertelor. Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (<http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub>). Termen de execuție: 12 luni, cu luarea în considerare a faptului că fiecărui bloc îi este alocată o perioadă de execuție de maximum 6 luni, conform graficului de execuție ce se regăsește în documentația de proiectare.

---