
Proiectare, execuție lucrări și asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor pentru obiectivul de investiție "Lucrări suplimentare necesare finalizării obiectivului de investiții Rest de Executat - CONSTRUIRE ȘI DOTARE SEDIU DGPI, STRADA RĂZOARE NR.5, SECTOR 6, BUCUREȘTI"

I.D.: 101632772

Documente participare:

- A.1.2.3. FL_PE_LD_FORMULARE.docx
- Contract PE FIDIC HOTARARE 07.08.2024 DGPI.docx
- DT.7z.001
- DT.7z.002
- DT.7z.003
- FisaDate_DF1223505.pdf
- DUAE_CERERE_293241.xml

Data publicarii	21.08.24	Coduri CPV	45200000-9
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	09.09.24	Pretul estimativ:	45.369.710,21 RON - 45.369.710,21 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Proiectare, execuție lucrări și asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor pentru obiectivul de investiție "Lucrări suplimentare necesare finalizării obiectivului de investiții Rest de Executat - CONSTRUIRE ȘI DOTARE SEDIU DGPI, STRADA RĂZOARE NR.5, SECTOR 6, BUCUREȘTI" Valoarea estimată este de 45.369.710,21 lei, fără TVA, compusă din: Capitolul 3-Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică: 235.000,00 lei, fără TVA Capitolul 4-Cheltuieli pentru investiția de bază: 45.084.710,21 lei, fără TVA Capitolul 5 - Alte cheltuieli: 50.000,00 lei, fără TVA o Subcapitolul 5.1 Organizare de șantier: 50.000,00 lei, fără TVA Legenda AC - Autoritate contractantă ANAP - Agenția Națională pentru Achiziții Publice BCE - Banca Centrală Europeană Cciv - Codul civil CDS - Contract de servicii de dirigenție de șantier CE - Contract de execuție CF - Contract de furnizare CNI - Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A. CP - Contract de proiectare CPE - Contract de proiectare și execuție CPEAT - Contract de proiectare, execuție lucrări și asistență tehnică din partea proiectantului CS - Caiet de sarcini DA- Documentația de atribuire DALI - Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții DTAC - Documentație tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire DTAD - Documentație tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de desființare GBE -Garanție de bună execuție GP -Garanție de participare HG - Hotărârea Guvernului HG 395/2016 - Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 395/2016 IFN - Instituție financiară nebancaară IMM - Întreprindere mică și mijlocie Legea 98/2016 - Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice MDLPA - Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației OA - Ofertant asociat OE - Operator economic OI - Ofertant individual ONRC - Oficiul Național al Registrului Comerțului PF - Persoană fizică PFA - Persoană fizică autorizată PFIN - Propunere financiară PJ - Persoană juridică PNCIPS Programului național de construcții de interes public sau social PNRR - Planul Național de Redresare și Reziliență PT - Proiect tehnic de execuție PTH - Propunere tehnică PV - Proces-verbal Regulamentul (UE) 2022/576 Regulamentul (UE) 2022/576 al Consiliului din 8 aprilie 2022 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 833/2014 privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina S - Subcontractant SA - Serviciul Achiziții SEO -Serviciul Evaluare Oferte SF - Studiu de fezabilitate SPF - Studiu de prefezabilitate TS - Terț susținător Modificarea contractului de achiziție publică, în cursul perioadei sale de valabilitate, se face în condițiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016. Modificarea contractului în cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decât în cazurile și condițiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, în conformitate cu dispozițiile legii. În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, termenul limită până la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achiziție publică are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este de 9 zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor. Autoritatea contractantă stabilește ca termenul limită în care va răspunde tuturor solicitărilor de clarificări sau informații suplimentare în a 5 a zi înainte de termenul limită de depunere a ofertelor.
