
I.D.:	90912515

‟Trecerea	la	400kV	a	LEA	220kV	Brazi	Vest-Teleajen-Stâlpu	-
LOT	1	şi	Extinderea	staţiei	400/220	kV	Brazi	Vest	-	LOT	2”

Data
publicarii

18.12.23 Coduri	CPV 45232221	31600000	45231400	71323100

Descriere: Achizitia	este	conceputa	pentru	un	singur	contract	de	lucrari	complexe	ce	cuprinde	atat
obiectivul	”Trecerea	la	400	kV	a	LEA	Brazi	Vest	–	Teleajen	–	Stâlpu”	-LOT	1	(Linia	propriu-zisa)
cat	si	obiectivul	“	Extinderea	statiei	400/220	kV	Brazi	Vest”(LOT	2)	Cantitătile	de	produse,
lucrări	și	servicii	necesare	realizării	obiectivelor	de	investiții,	definite	în	caietele	de	sarcini	ale
investițiilor,	constau	în:Pentru	LOT	1,	obiectivul	”Trecerea	la	400	kV	a	LEA	Brazi	Vest	–
Teleajen	–	Stâlpu”	Pentru	trecerea	la	400	kV	a	LEA	Brazi	Vest	–	Teleajen	se	vor	efectua,	de
principiu,	următoarele	lucrări:�-	scoaterea	de	sub	tensiunea	nominală	de	220	kV	a	LEA	Brazi
Vest	–	Teleajen,	realizarea	provizoratului	și	repunerea	provizorie	la	tensiunea	de	220	kV	a
LEA;�-	demontarea	tronsonului	existent	1A-15A;�	-montarea	noului	tronson	1N-16N-1,
scoaterea	provizoratului	LEA	de	sub	tensiune,	realizarea	noilor	legături	și	punerea	definitivă
a	LEA	la	tensiunea	nominală	de	400	kV;�-	lucrări	conexe.Pentru	trecerea	la	400	kV	a	LEA
Teleajen	–	Stâlpu	se	vor	efectua,	de	principiu,	următoarele	lucrări:�-	scoaterea	de	sub
tensiunea	nominală	de	220	kV	a	LEA	Teleajen	–	Stâlpu,	înlocuirea	stâlpilor	PAS	propuși	(8
stâlpi),	pentru	a	limita	efectele	unor	eventuale	avarii	în	cascade	și	repunerea	definitivă	la
tensiunea	de	400	kV	a	LEA;�-	lucrări	conexe.Pentru	LOT	2,	obiectivul	“	Extinderea	statiei
400/220	kV	Brazi	Vest”	-	achiziţionarea	şi	montarea	AT4	400MVA	–	400/220/20kV;-	montarea
unei	celule	GIS	400kV	pentru	AT4;-	montarea	unei	celule	GIS	400kV	pentru	LEA	400kV
Teleajen;-	montarea	unui	set	de	GIL	400kV	(tubulatura	capsulata	în	SF6)	pentru	LEA	400kV
Teleajen;-	achiziţionarea	şi	pozarea	unui	cablu	nou	de	400kV	dintre	GIL	400kV	al	LEA
Teleajen	şi	cadrele	de	400kV	al	LEA	Teleajen;-	achiziţionarea	şi	pozarea	unui	cablu	nou	de
400kV	aferent	AT3	(pentru	eliminarea	zonei	de	încrucişări	cu	cablurile	CET1,	CET2	şi	AT4);-
achiziţionarea	şi	pozarea	unui	cablu	nou	de	400kV	dintre	celula	GIS	400kV	al	AT4	şi	cadrul
de	400kV	al	AT4	(incluzând	fundaţiile	terminalelor	cablului	de	sub	cadrul	de	400kV);-
montarea	unei	celule	GIS	220kV	pentru	AT4;-	achiziţionarea	şi	montarea	a	6	descărcătoare
de	400kV	şi	a	3	descărcătoare	de	220kV;-	achiziţionarea	şi	montarea	unui	set	de	cabluri	de
220kV	pentru	AT4.-	achiziţionarea	unui	sistem	SCCPA	nou	pentru	staţiile	de	400	kV	şi	220
kV-	serviciile	aferenteNumar	de	zile	pana	la	care	se	pot	solicita	clarificari	inainte	de	data
limita	de	depunere	a	ofertelor:	22Entitatea	contractanta	va	raspunde	in	mod	clar	si	complet
tuturor	solicitarilor	de	clarificare/informatiilor	suplimentare	in	doua	etape,	astfel:-	in	a	17-a	zi
calendaristica	de	la	publicarea	anuntului	de	participare	si-	in	a	11-a	zi	clalendaristica	inainte
de	termenul	limita	de	depunere	a	ofertelor.Entitatea	contractanta	va	raspunde	doar	la
solicitarile	de	clarificari	adresate	de	operatorii	economici	pana	la	termenul-limita	stabilit.


