

Proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului si executia de lucrari pentru obiectivul de investitii: "Construire corpuri de cladire Universitatea de Medicina si Farmacie <<Victor Babes>> Timisoara, comuna Ghiroda, judetul Timis"

I.D.: 66398068

Documente participare:

- Contract_PE_HG_1 UMF VICTOR BABES TIMISOARA cu echipamente.docx
- DT.part01.rar
- DT.part02.rar
- DT.part03.rar
- DT.part04.rar
- DT.part05.rar
- DT.part06.rar
- DT.part07.rar
- Formulare.rar
- FisaDate_DF1137951.pdf
- DUAE_CERERE_159676.xml

| | | | |
|-----------------|----------|------------|-----------------------|
| Data publicarii | 20.02.22 | Coduri CPV | 45200000-9 71000000-8 |
|-----------------|----------|------------|-----------------------|

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|---------------------------------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 04.04.22 | Pretul estimativ: | 98.970.189,23 RON - 98.970.189,23 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|---------------------------------------|

Descriere: Proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului si executia de lucrari pentru obiectivul de investitii: "Construire corpuri de cladire Universitatea de Medicina si Farmacie <<Victor Babes>> Timisoara, comuna Ghiroda, judetul Timis" Valoarea estimata este de 98.970.189,23 lei, fara TVA, si este compusa din: - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului cap. 1 - 1.000 lei - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica cap. 3 (studii de teren, DTAC, documentatie pentru organizare de santier, PT + DE, carte tehnica, avize acorduri, verificare proiect, asistenta tehnica a proiectantului) - 2.392.908,78 lei - Cheltuieli pentru investitia de baza cap. 4: 94.915.351 lei, din care: subcap. 4.1 Constructii si instalatii 64.573.365 lei; subcap. 4.2 Montaj Uutilaj tehnologic: 1.862.813 lei; subcap. 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj - 18.628.130 lei; subcap. 4.5 Dotari - 9.851.043 lei; - Capitolul 5 - Alte cheltuieli - 1.660.929,45 lei din care Subcapitolul organizare de santier 5.1.1 - 1.328.743,56 lei si 5.1.2 Cheltuieli conexe- 332.185,89 lei Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016. Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 30 zile, respectiv 20 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta stabileste ca termenul limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare, este in a 22 a zi, respectiv in a 12 a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.