

Lucrări de reparație pentru ridicare restricții de viteză pe aparate de cale - stația Constanța, schimbătoarele de cale nr. 2, 4 și 6

I.D.: 45147966

Documente participare:

- SAP - Caiet de sarcini - Ridicare restrictii viteza st. Constanta - sch. 246.pdf
- SAP - Model contract - Ridicare restrictii viteza st. Constanta - sch. 246.pdf
- FisaDate_DF1081019.pdf
- SAP - Modele formulare - Ridicare restrictii viteza st. Constanta - sch. 246.docx
- SAP - Liste cantitatiextrase F1 F2 F3 C6 C7 C8 - Ridicare restr. viteza st. Constanta.pdf
- DUAE_CERERE_61959.xml

Data publicarii	31.03.20	Coduri CPV	45234100-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	27.04.20	Pretul estimativ:	199.999,17 RON - 199.999,17 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: Executarea lucrărilor de reparație a căii ferate pentru ridicarea restricțiilor de viteză actuale, prin înlocuirea schimbătoarelor de cale nr. 2, 4 și 6 din stația Constanța, tip 49, montate pe traverse din lemn, cu schimbătoare de cale noi, de același tip, montate pe traverse din beton armat, conform specificațiilor caietului de sarcini. Aparatele de cale sunt centralizate electrodinamic și sunt amplasate pe linie dubla electrificată, prevăzută cu circuite BLA. Pentru sporirea capacității portante a terasamentului, se are în vedere consolidarea platformei căii pe amplasamentul lucrării și refacerea capacității drenante a prisme de piatră spartă. În cadrul lucrării este prevăzută înlocuirea unor traverse din beton tip T13, deteriorate în exploatare. Înlocuirea celor trei aparate de cale necesită efectuarea următoarelor operații principale: - lucrări de amenajare și consolidare a platformei căii pe amplasamentul aparatelor de cale; - lucrări de înlocuire propriu-zisă a aparatelor de cale; - lucrări de rectificarea poziției aparatelor de cale, atât în profilul în lung, cât și în plan orizontal; - înlocuire traverse T13; - încărcarea, transportul și depozitarea corespunzătoare a materialelor de cale rezultate în urma lucrărilor de reparație. Durata de execuție: maxim 60 zile de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor, dar nu mai târziu de 01.12.2020. Numar zile până la care operatorii economici pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 8 zile Entitatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari în a 6-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.
