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Descriere: Entitatea	contractantă	intenţionează	să	încheie	un	contract	sectorial	având	ca	obiect
MODERNIZARE	CLADIRI	TEHNICO-ADMINISTRATIVE	IN	CADRUL	SMG	ISACCEA	Staţia	de	măsurare
gaze	naturale	SMG	Isaccea	este	unul	din	principalele	obiective	ale	SNTGN	Transgaz	SA	în
activitatea	de	transport	gaze	naturale,	aceasta	asigurând	transferul	de	gaze	între	Ucraina	–
România	–	Bulgaria	prin	conductele	de	tranzit	de	pe	teritoriul	ţării	noastre.	Ansamblul	este
compus	din	construcţii	cu	rol	direct	în	activitatea	de	transport	gaze	naturale,	cât	şi	din
corpuri	de	clădire	cu	rol	administrativ,	în	care	îşi	desfăşoară	activitatea	personalul	de
deservire	a	staţiei.	Datorită	folosinţei	îndelungate	a	clădirilor,	timp	în	care	nu	s-au	adus
îmbunătăţiri	semnificative,	s-a	ajuns	în	situaţia	în	care	acestea	să	sufere	degradări
importante	şi	uzuri	de	natură	fizică	ale	finisajelor,	care	periclitează	buna	desfăşurare	a
activităţii	personalului.	Prin	aplicarea	soluţiilor	propuse	pentru	rezolvarea	necesităţii,	se
urmăreşte	îmbunătăţirea	stării	clădirilor	şi	implicit	a	condiţiilor	în	care	îşi	desfăşoară
activitatea	personalul	din	cadrul	SMG	Isaccea.	Lucrările	nu	vor	trata	structura	de	rezistenţă,
ele	implică	intervenţii	asupra	finisajelor	care	se	vor	realiza	în	acord	funcţional,	estetic	şi
structural	cu	edificiul	existent,	integritatea	şi	eficienţa	ansamblului	fiind	considerate
prioritare.	Pentru	prevenirea	degradării	structurilor	de	rezistenţă	ale	corpurilor	de	clădire
descrise	anterior,	este	necesară	o	intervenţie	asupra	finisajelor	acestora,	prin	lucrări	de
reparaţii	şi	înlocuirea	anumitor	elemente	componente	învechite,	precum	închiderile	de	tablă
afectate	de	coroziune	şi	învelitorile	din	azbociment	care	pot	pune	în	pericol	sănătatea
angajaţilor,	cu	materiale	de	actualitate	care	în	acelaşi	timp	vor	reda	un	aspect	modern	şi
vor	îmbunătăţi	condiţiile	de	desfăşurare	a	activităţilor.	Data	limită	până	la	care	operatorii
economici	au	dreptul	de	a	solicita	clarificări	sau	informaţii	suplimentare	în	legătură	cu
documentaţia	de	atribuire,	este	a	8-a	zi	dinaintea	datei	limita	de	depunere	a	ofertelor,
conform	prevederilor	art.	173	Legea	nr.	99/2016,	modificată	şi	completată	de	OUG	107/2017
pentru	modificarea	şi	completarea	unor	acte	normative	cu	impact	în	domeniul	achiziţiilor
publice.	Termenul-limită	în	care	entitatea	contractantă	va	răspunde	în	mod	clar	şi	complet
tuturor	solicitărilor	de	clarificare/informaţiilor	suplimentare	conform	prevederilor	art.	172
alin.	2,	coroborat	cu	art.	173	din	Legea	nr.	99/2016,	modificată	şi	completată	de	OUG
107/2017	pentru	modificarea	şi	completarea	unor	acte	normative	cu	impact	în	domeniul
achiziţiilor	publice,	este:	a	6-a	zi	dinaintea	datei	limita	de	depunere	a	ofertelor.


