

Execuție lucrări pentru obiectivul de investiții, "Eficientizarea energetică a blocurilor de locuințe din orașul Comănești, Asociația de Proprietari "Azur" nr. 6: Str. Republicii Bl. A (sc A+B), A1 (sc A+B), bl. B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8", C5- A 3.1-9

I.D.: 87999971

Documente participare:

- R01 - Plan si detalii platforma statie incarcare.pdf
- R00 - Detaliu structura panouri fotovoltaice V2.pdf
- R00 - Detaliu structura panouri fotovoltaice V2.pdf.p7s
- R01 - Detalii parapeti balcoane.pdf
- R02 - Plan scari si fundatii scari.pdf
- R03 - Plan armare scari si rampe.pdf
- R04 - Plan si detalii platforma statie incarcare.pdf
- R00 - Detaliu structura panouri fotovoltaice V2.pdf-1
- R01 - Detalii parapeti balcoane.pdf.p7s
- R02 - Plan scari si fundatii scari.pdf.p7s
- R03 - Plan armare scari si rampe.pdf.p7s
- R04 - Plan si detalii platforma statie incarcare.pdf.p7s
- Cantitati ARH._ Bloc A_01.06.2023.pdf
- Cantitati ARH._ Bloc A1_01.06.2023.pdf
- Cantitati ARH._ Bloc B1_01.06.2023.pdf
- Cantitati ARH._ Bloc B2_01.06.2023.pdf
- Cantitati ARH._ Bloc B3_01.06.2023.pdf
- Cantitati ARH._ Bloc B4_01.06.2023.pdf
- Cantitati ARH._ Bloc B5_01.06.2023.pdf
- Cantitati ARH._ Bloc B6_01.06.2023.pdf
- Cantitati ARH._ Bloc B7_01.06.2023.pdf
- Cantitati ARH._ Bloc B8_01.06.2023.pdf
- 01.Memoriu Tehnic.pdf
- BLOC B8 - fara preturi.pdf
- 2023-05-25 Lista cantitati - Bloc B5 LOT1.pdf
- 02.Caiet de Sarcini.pdf
- 03.Program de Faze Determinante.pdf
- 05.Fise tehnice.pdf
- 01.Memoriu Tehnic.pdf.p7s
- 02.Caiet de Sarcini.pdf.p7s
- 03.Program de Faze Determinante.pdf.p7s
- 05.Fise tehnice.pdf.p7s
- 01.Memoriu Tehnic.pdf-1
- 02.Caiet de Sarcini.pdf-1
- 03.Program de Faze Determinante.pdf-1
- 05.Fise tehnice.pdf-1
- 01.Memoriu Tehnic.pdf-1.p7s
- 02.Caiet de Sarcini.pdf-1.p7s
- 03.Program de Faze Determinante.pdf-1.p7s
- 05.Fise tehnice.pdf-1.p7s
- 2023-05-25 Lista cantitati - Bloc B4 LOT1.pdf
- 2023-05-25 Lista cantitati - Bloc B6 LOT1.pdf
- 2023-05-25 Lista cantitati - Bloc B7 LOT1.pdf
- 2023-05-25 Lista cantitati - Bloc B8 LOT1.pdf
- R02 - Plan si detalii platforma statie incarcare.pdf
- 4-Program faze determinante_BLOC A1.pdf
- R00 - Detaliu structura panouri fotovoltaice V2.pdf-1.p7s
- R01 - Detalii parapeti balcoane.pdf-1
- R00 - Detaliu structura panouri fotovoltaice V2.pdf-2
- R01- Detalii parapeti balcoane.pdf
- R02 - Plan si detalii platforma statie incarcare.pdf.p7s
- R00 - Detaliu structura panouri fotovoltaice V2.pdf-2.p7s

- R01 - Detalii parapeti balcoane.pdf-1.p7s
- R02 - Plan si detalii platforma statie incarcare.pdf-1
- 4-Program faze determinante_BLOC A.pdf
- 4-Program faze determinante_BLOC B1.pdf
- 4-Program faze determinante_BLOC B2.pdf
- 4-Program faze determinante_BLOC B3.pdf
- 4-Program faze determinante_BLOC B4.pdf
- 4-Program faze determinante_BLOC B5.pdf
- 4-Program faze determinante_BLOC B6.pdf
- 4-Program faze determinante_BLOC B7.pdf
- 4-Program faze determinante_BLOC B8.pdf
- caiet de sarcini.pdf
- instructiuni pentru ofertanti.pdf
- model de contract.pdf
- BLOC A - fara preturi.pdf
- BLOC A1 - fara preturi.pdf
- BLOC B1 - fara preturi.pdf
- BLOC B2 - fara preturi.pdf
- BLOC B3 - fara preturi.pdf
- BLOC B4- fara preturi.pdf
- BLOC B5- fara preturi.pdf
- BLOC B6- fara preturi.pdf
- BLOC B7- fara preturi.pdf
- Memoriu ARH_Bloc A_FIN.pdf
- BLOC A_IE01-03 Instalatii electrice.pdf
- BLOC A1_IE01-03 Instalatii electrice.pdf
- BLOC B1_IE01-03 Instalatii electrice.pdf
- BLOC B2_IE01 Instalatii electrice.pdf
- BLOC B3_IE01-03 Instalatii electrice.pdf
- BLOC B4_IE01-03 Instalatii electrice.pdf
- BLOC B5_IE01 Instalatii electrice.pdf
- BLOC B6_IE01-03 Instalatii electrice.pdf
- BLOC B7_IE01 Instalatii electrice.pdf
- BLOC B8_IE01-03 Instalatii electrice.pdf
- Memoriu general_Bloc A_FIN.pdf
- Memoriu ARH_Bloc A1_FIN.pdf
- Memoriu general_Bloc A1_FIN.pdf
- Memoriu ARH_Bloc B1_FIN.pdf
- Memoriu general_Bloc B1_FIN.pdf
- Memoriu ARH_Bloc B2_FIN.pdf
- Memoriu general_Bloc B2_FIN.pdf
- Memoriu ARH_Bloc B3_FIN.pdf
- Memoriu general_Bloc B3_FIN.pdf
- Memoriu ARH_Bloc B4_FIN.pdf
- Memoriu general_Bloc B4_FIN.pdf
- 1 Bloc B5 LOT1 2023.05.22-EXTRAS ARMARE.pdf
- 2023-05-25 Lista cantitati - Bloc A LOT1.pdf
- 2023-05-25 Lista cantitati - Bloc A1 LOT1.pdf
- 2023-05-25 Lista cantitati - Bloc B1 LOT1.pdf
- 2023-05-25 Lista cantitati - Bloc B2 LOT1.pdf
- 2023-05-25 Lista cantitati - Bloc B3 LOT1.pdf
- Bloc B2_Tablou Tamplarie.pdf
- Bloc A_Tablou Tamplarie.pdf
- Bloc A1_Tablou Tamplarie.pdf
- Bloc B1_Tablou Tamplarie.pdf
- Bloc B3_Tablou Tamplarie.pdf
- Bloc B4_Tablou Tamplarie.pdf
- Bloc B5_Tablou Tamplarie.pdf
- Bloc B6_Tablou Tamplarie.pdf
- Bloc B7_Tablou Tamplarie.pdf
- Bloc B8_Tablou Tamplarie.pdf
- PT_BLOC A.pdf
- PT_BLOC A1.pdf
- PT_BLOC B1.pdf
- PT_BLOC B2.pdf
- PT_BLOC B3.pdf
- PT_BLOC B3.pdf.p7s
- PT_BLOC B4.pdf
- PT_BLOC B5.pdf
- PT_BLOC B5.pdf.p7s

- PT_BLOC B6.pdf
- PT_BLOC B7.pdf
- PT_BLOC B8.pdf
- R01 - Detalii parapeti balcoane.pdf-2
- R00 - Detaliu structura panouri fotovoltaice V2.pdf-3
- R02 - Plan scari si fundatii scari.pdf-1
- R03 - Plan armare scari si rampe.pdf-1
- R04 - Plan si detalii platforma statie incarcare.pdf-1
- R00 - Detaliu structura panouri fotovoltaice V2.pdf-3.p7s
- R01 - Detalii parapeti balcoane.pdf-2.p7s
- R02 - Plan scari si fundatii scari.pdf-1.p7s
- R03 - Plan armare scari si rampe.pdf-1.p7s
- R04 - Plan si detalii platforma statie incarcare.pdf-1.p7s
- AUTORIZATIE AZUR C5-A3.1-9.pdf
- HCL DEVIZ GENERAL AZUR.pdf
- DA1 Detaliu soclu A3P.pdf
- DA2 DETALIU FEREAȘTRA A3L.pdf
- DA5 Detaliu Atic si Terasa necirculabila A2L.pdf
- DA6 Detaliu Parapet balcon A2P.pdf
- DA7 Detaliu rampa dizab. A2L.pdf
- R00 - Detaliu structura panouri fotovoltaice V2.pdf-4
- R01 - Detalii parapeti balcoane.pdf-3
- R02 - Plan scari si fundatii scari.pdf-2
- R03 - Plan armare scari si rampe.pdf-2
- R04 - Plan si detalii platforma statie incarcare.pdf-2
- R00 - Detaliu structura panouri fotovoltaice V2.pdf-4.p7s
- R01 - Detalii parapeti balcoane.pdf-3.p7s
- R02 - Plan scari si fundatii scari.pdf-2.p7s
- R03 - Plan armare scari si rampe.pdf-2.p7s
- R04 - Plan si detalii platforma statie incarcare.pdf-2.p7s
- Caiete de sarcini - Arhitectura_LOT 1.pdf
- Memoriu tehnic_BLOC A.pdf
- Memoriu tehnic_BLOC A1.pdf
- Memoriu tehnic_BLOC B1.pdf
- Memoriu tehnic_BLOC B2.pdf
- Memoriu tehnic_BLOC B3.pdf
- Memoriu tehnic_BLOC B4.pdf
- Memoriu tehnic_BLOC B5.pdf
- Memoriu tehnic_BLOC B6.pdf
- Memoriu tehnic_BLOC B7.pdf
- Memoriu tehnic_BLOC B8.pdf
- Verificare EF_1437.pdf
- 11. RV_LOT 1_PT_Blocuri Comanesti.pdf
- 3014971_ADV_H_PTH_BLOCURI COMANESTI LOT 1 .pdf
- REFERAT LOT 1_verificator Damian Teodor.pdf
- 02.Caiet de Sarcini.pdf-2
- 01.Memoriu Tehnic.pdf-2
- 02.Caiet de Sarcini.pdf-2.p7s
- 03.Program de Faze Determinante.pdf-2
- 05.Fise tehnice.pdf-2
- 01.Memoriu Tehnic.pdf-2.p7s
- 02.Caiet de Sarcini.pdf-3
- 03.Program de Faze Determinante.pdf-2.p7s
- 05.Fise tehnice.pdf-2.p7s
- 01.Memoriu Tehnic.pdf-3
- 02.Caiet de Sarcini.pdf-3.p7s
- 03.Program de Faze Determinante.pdf-3
- 05.Fise tehnice.pdf-3
- 01.Memoriu Tehnic.pdf-3.p7s
- 03.Program de Faze Determinante.pdf-3.p7s
- 05.Fise tehnice.pdf-3.p7s
- 01.Memoriu Tehnic.pdf-4
- 02.Caiet de Sarcini.pdf-4
- 03.Program de Faze Determinante.pdf-4
- 05.Fise tehnice.pdf-4
- 01.Memoriu Tehnic.pdf-4.p7s
- 02.Caiet de Sarcini.pdf-4.p7s
- 03.Program de Faze Determinante.pdf-4.p7s
- 05.Fise tehnice.pdf-4.p7s
- 01.Memoriu Tehnic.pdf-5

- 02.Caiet de Sarcini.pdf-5
- 03.Program de Faze Determinante.pdf-5
- 05.Fise tehnice.pdf-5
- 1 Bloc A1 LOT1 2023.05.19-EXTRAS ARMARE.pdf
- 1 Bloc B1 LOT1 2023.05.19-EXTRAS ARMARE.pdf
- 1 Bloc B2 LOT1 2023.05.19-EXTRAS ARMARE.pdf
- 1 Bloc B3 LOT1 2023.05.22-EXTRAS ARMARE.pdf
- 1 Bloc B4 LOT1 2023.05.22-EXTRAS ARMARE.pdf
- FisaDate_DF1193260.pdf
- Memoriu general_Bloc B6_FIN.pdf
- Memoriu general_Bloc B5_FIN.pdf
- Memoriu ARH_Bloc B5_FIN.pdf
- Memoriu ARH_Bloc B6_FIN.pdf
- Memoriu ARH_Bloc B7_FIN.pdf
- Memoriu general_Bloc B7_FIN.pdf
- Memoriu ARH_Bloc B7_FIN.pdf.p7s
- Memoriu general_Bloc B7_FIN.pdf.p7s
- Memoriu ARH_Bloc B8_FIN.pdf
- Memoriu general_Bloc B8_FIN.pdf
- 04.Antemasuratoare IE B3.pdf
- 04.Antemasuratoare IE_A.pdf
- 04.Antemasuratoare IE_A1.pdf
- 04.Antemasuratoare IE_B1.pdf
- 04.Antemasuratoare IE_B2.pdf
- 04.Antemasuratoare IE_B4.pdf
- 04.Antemasuratoare IE_B5.pdf
- 04.Antemasuratoare IE_B6.pdf
- 04.Antemasuratoare IE_B7.pdf
- 04.Antemasuratoare IE_B8.pdf
- DUAE_CERERE_242568.xml
- raspuns consolidat C5 A3.1-9.pdf
- raspuns consolidat SCN1132904.pdf

Data publicarii	13.10.23	Coduri CPV	45210000-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	31.10.23	Pretul estimativ:	17.880.686,15 RON - 17.880.686,15 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: contract de execuție lucrări pentru proiectul de investiții, "Eficientizarea energetică a blocurilor de locuințe din orașul Comănești, Asociația de Proprietari "Azur" nr. 6: Str. Republicii Bl. A (sc A+B), A1 (sc A+B), bl. B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8", C5- A 3.1-9, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență Componenta 5 – Valul Renovării, Operațiunea A3 – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamilare, Tipul apel: PNRR/2022/C5/1/A3.1/1, runda 1
