

Servicii de proiectare si executie lucrari in vederea realizarii obiectivului investitional „Conformare instalatii electrice, instalatii alarmare si detectie incendiu, instalatii apel sora, completare instalatii fluide medicale la Spitalul Orasenesc Ineu”

I.D.: 76747287

Documente participare:

- fise tehnice-liste cantitati.rar
- Raspuns consolidat.rar
- fise tehnice.rar
- EN1041798.docx
- EN1041397.docx
- EN1041392.docx
- Caiet de sarcini.pdf
- Formulare si modele.doc
- Deviz general.pdf
- Proiect de contract.doc
- DTAC parte desenata.part01.rar
- DTAC parte desenata.part02.rar
- DTAC parte desenata.part03.rar
- DTAC parte desenata.part04.rar
- DTAC parte desenata.part05.rar
- DTAC parte desenata.part06.rar
- DTAC parte desenata.part07.rar
- DTAC parte desenata.part08.rar
- FisaDate_DF1164537.pdf
- DTAC parte desenata.part10.rar
- DTAC parte desenata.part09.rar
- DTAC parte desenata.part11.rar
- DTAC parte desenata.part12.rar
- DTAC parte desenata.part13.rar
- DTAC parte desenata.part14.rar
- DTAC parte desenata.part15.rar
- DTAC parte desenata.part16.rar
- DTAC parte desenata.part17.rar
- DTAC parte desenata.part18.rar
- DTAC parte scrisa.rar
- DALI parte desenata.part08.rar
- DALI parte desenata.part09.rar
- DALI parte desenata.part10.rar
- DALI parte desenata.part11.rar
- DALI parte desenata.part12.rar
- DALI parte desenata.part13.rar
- DALI parte desenata.part14.rar
- DALI parte desenata.part15.rar
- DALI parte desenata.part16.rar
- DALI parte desenata.part01.rar
- DALI parte desenata.part02.rar
- DALI parte desenata.part03.rar
- DALI parte desenata.part04.rar
- DALI parte desenata.part05.rar
- DALI parte desenata.part06.rar
- DALI parte desenata.part07.rar
- DALI parte desenata.part17.rar
- DALI parte desenata.part18.rar
- DALI parte desenata.part19.rar
- DALI parte scrisa.rar
- DUAE_CERERE_201530.xml

Data publicarii	11.11.22	Coduri CPV	45453000-7	31625000-3	45231223-4	45231500-0	45310000-3	71240000-2	71322000-1	71356200-0
-----------------	----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	22.12.22	Pretul estimativ:	7.781.520,79 RON - 7.781.520,79 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Servicii de proiectare si executie lucrari in vederea realizarii obiectivului investitional „Conformare instalatii electrice, instalatii alarmare si detectie incendiu, instalatii apel sora, completare instalatii fluide medicale la Spitalul Orasenesc Ineu”, finantat prin POIM, componenta 1: REACT EU - Creșterea siguranței pacienților în structuri spitalicești publice care utilizează fluidele medicale, Axa prioritara: Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, cu finanțare din REACT-EU, Operatiunea: Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID19 și al consecințelor sale sociale, cod proiect: 155359. Potrivit obiectului contractului se vor asigura: - servicii de proiectare (elaborare proiect tehnic, detalii tehnice de executie si documentatii tehnice pentru obtinere avize si acorduri); - servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului in conditiile si cu respectarea exigentelor legale in vigoare; - lucrari de conformare instalatii electrice, instalatii alarmare si detectie incendiu, instalatii apel sora, completare instalatii fluide medicale la Spitalul Orasenesc Ineu, conform documentatiei tehnice elaborata in etapa de proiectare si receptionata de catre achizitor. Obiectivul general al proiectului consta in consolidarea capacitatii de reactie a spitalului la criza cauzata de răspândirea virusului SARS-CoV-2. Astfel, prin realizarea proiectului se va urmări atingerea rezultatului vizat prin apelul de proiect de raspuns în timp util si eficient al sistemului medical public la criza COVID - 19, prin achiziții și montaj sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii cu acoperire totală și de detectare semnalizare și alarmare în cazul depășirii concentrației maxime admise de oxigen în atmosferă, inclusiv realizarea schemei/proiectului de execuție și montaj, achiziții, montaj, lucrări de intervenție la infrastructura electrică, de ventilare și tratare a aerului, precum și la infrastructura de fluide medicale rezultate in urma evaluarii deficiențelor infrastructurii existente prin expertize tehnice și audituri, precum și pregătirea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții. Concret, se are in vedere prin prezenta procedura achizitionarea categoriilor de servicii si lucrari prevazute in Devizul general al investitiei in conformitate cu cele mai sus mentionate, bugetate dupa cum urmeaza: Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 3.5.4. - Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor - documentatie ISU 3.5.5. - Proiect faza DTAC 3.5.7. - Proiect tehnic si detalii de executie 3.8.1. - Asistenta tehnica din partea proiectantului 3.8.1.1. Asistenta pe perioada de executie a lucrarilor 3.8.1.2. Asistenta pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza 4.1. - Constructii si instalatii 4.2. - Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 4.3. - Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj Capitolul 5 - Alte cheltuieli 5.1. - Organizare de santier Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 8 zile. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in a 6- a zi fata de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor.
