

Servicii de proiectare si executie pentru obiectivul CRESTEREA CALITATII VIETII IN ORASUL OCNELE MARI, JUDETUL VALCEA - CONSTRUIRE COMPONENTA BLOC LOCUINTE SOCIALE -Lot 1; MODERNIZARE SI EXTINDERE COMPONENTA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT PITICOT OCNITA - Lot 2; MODERNIZARE STRAZI SI TROTUARE IN ORASUL OCNELE MARI, JUD VALCEA - Lot 3

I.D.: 46091299

Documente participare:

- A11-semnat.pdf
- IS02-semnat.pdf
- CaietSarcini-semnat.pdf
- Contract - model-semnat.doc
- formulare-semnat.doc
- IS01-semnat.pdf
- IS03-semnat.pdf
- IS04-semnat.pdf
- IS05-semnat.pdf
- IS06-semnat.pdf
- IT01-semnat.pdf
- IT02-semnat.pdf
- IT03-semnat.pdf
- IT04-semnat.pdf
- IT05-semnat.pdf
- R1-semnat.pdf
- R2-semnat.pdf
- R3-semnat.pdf
- R4-semnat.pdf
- MemoriuTehnicGradinita-semnat.pdf
- CertificatUrbanismGradinita-semnat.pdf
- DevizGeneralActualizatGradinita-semnat.pdf
- DocumentatieEconomicaGradinita-semnat.pdf
- ExpertizaEnergeticaGradinita-semnat.pdf
- ExpertizaTehnicaGradinita-semnat.pdf
- StudiuGeotehnicGradinita-semnat.pdf
- FisaDate_DF1083325.pdf
- CertificatUrbanismStrazi-semnat.pdf
- DALIStrazi-semnat.pdf
- DevizActualizatStrazi-semnat.pdf
- ExpertizaTehnicaStrazi-semnat.pdf
- PlanuriStrazi-semnat.pdf
- StudiuGeotehnicStrazi-semnat.pdf
- IS01-semnat.pdf.p7s
- IS02-semnat.pdf.p7s
- IS03-semnat.pdf.p7s
- IT01-semnat.pdf.p7s
- IT02-semnat.pdf.p7s
- IT03-semnat.pdf.p7s
- RE1-semnat.pdf
- RP1-semnat.pdf
- RP2-semnat.pdf
- RP3-semnat.pdf
- A00-semnat.pdf
- A01-semnat.pdf
- A02-semnat.pdf
- A03-semnat.pdf
- A04-semnat.pdf
- A05-semnat.pdf

- A06-semnat.pdf
- A07-semnat.pdf
- A08-semnat.pdf
- A09-semnat.pdf
- A10-semnat.pdf
- A12-semnat.pdf
- A13-semnat.pdf
- A14-semnat.pdf
- A15-semnat.pdf
- A16-semnat.pdf
- IE01-semnat.pdf
- IE02-semnat.pdf
- IE03-semnat.pdf
- IE04-semnat.pdf
- IE05-semnat.pdf
- IE06-semnat.pdf
- IE07-semnat.pdf
- A11-semnat.pdf.p7s
- IE01-semnat.pdf.p7s
- IE02-semnat.pdf.p7s
- IE03-semnat.pdf.p7s
- IE04-semnat.pdf.p7s
- IE05-semnat.pdf.p7s
- IE06-semnat.pdf.p7s
- IE07-semnat.pdf.p7s
- IE08-semnat.pdf
- IE09-semnat.pdf
- CertificatUrbanismBloc-semnat.pdf
- DevizGeneralActualizatBloc-semnat.pdf
- DocumentatieEconomicaBloc-semnat.pdf
- MemoriuTehnicBloc-semnat.pdf
- StudiuEnergeticBloc-semnat.pdf
- StudiuGeotehnicBloc-semnat.pdf
- A00-semnat.pdf.p7s
- A01-semnat.pdf.p7s
- A1-semnat.pdf
- A2-semnat.pdf
- A3-semnat.pdf
- A4-semnat.pdf
- A5-semnat.pdf
- A6-semnat.pdf
- A7-semnat.pdf
- A8-semnat.pdf
- A9-semnat.pdf
- A10-semnat.pdf.p7s
- DUAE_CERERE_65983.xml
- Ocnele Mari_rasp.clarif.pdf

Data publicarii	06.05.20	Coduri CPV	45200000-9
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	21.05.20	Pretul estimativ:	11.165.017,23 RON - 11.165.017,23 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Elaborare Proiect Tehnic + Detalii de Executie, DTAC, Verificare tehnica proiect, asistenta tehnica pe parcursul executiei + executia obiectivului "Servicii de proiectare si executie pentru obiectivul CRESTEREA CALITATII VIETII IN ORASUL OCNELE MARI, JUDETUL VALCEA - CONSTRUIRE COMPONENTA BLOC LOCUINTE SOCIALE -Lot 1; MODERNIZARE SI EXTINDERE COMPONENTA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT PITICOT OCNITA - Lot 2; MODERNIZARE STRAZI SI TROTUARE IN ORASUL OCNELE MARI, JUD VALCEA - Lot 3.". Data limita de primire a solicitarilor de clarificari: nu mai tarziu de 10 zile calendaristice inainte de data-limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/ informatiilor suplimentare cu 4 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
