

Lotul 1: Proiectare , reproiectare si executie de lucrari pentru realizarea obiectivelor UO MT-JT Vest si UO MT-JT Bolintin, Lotul 2: Reproiectare, autorizare si executie lucrare de refacere fatada principala Sediu Constanta, str. Nicolae Iorga nr. 89, Constanta, Lotul 3: Reproiectare, autorizare si executie lucrare de modernizare si securizare sediu CE Resita, Corp A, b-dul Revolutia din Decembrie nr.3, Resita, jud. Caras Severin, Lotul 4: Reabilitare sediu UO MT-JT Bucuresti SUD

I.D.: 9081109

Data publicarii	31.08.15	Coduri CPV	45453000-7 35000000-4 45232221-7 45315000-8 71322000-1
-----------------	----------	------------	--

Pretul estimativ: 4.202.451,00 RON

Descriere: Lotul 1: Amenajari interioare, refaceri instalatii aferente cladirii UO MT-JT Vest, sistematizare si securizare curte aferenta sediului UO MT-JT Bolintin; Lotul 2: Reproiectarea si reabilitarea termica integrala a fatadei principale Sediul Constanta; Lotul 3: Reproiectarea spatiilor interioare si a reabilitarii termice a fatadei, securizare sediu CE Resita; Lotul 4: Reorganizari si reconsiderari ale spatiilor cladirii, lucrari de refacere a instalatiilor interioare la sediul UO MT-JT Bucuresti Sud. Valoarea totala estimata a contractelor pentru cele 4 loturi este de 4.558.323,62 lei (fara T.V.A.), din care avem urmatoarea defalcare: Lotul 1 - 1.417.625,00 lei fara T.V.A - valoarea estimata a contractului este 1.288.750 lei fara T.V.A., compusa din 1.243.000 lei fara T.V.A. pentru lucrari de executie si 45.750 lei fara T.V.A. pentru proiectare; - valoarea pentru cheltuieli diverse si neprevazute conf.art.29 alin (2¹) din OUG 34/2006 (actualizat la zi) este de 128.875 lei (fara T.V.A.), reprezentand 10% din valoarea estimata a lucrarii, cum a fost aceasta definita de catre proiectant in Devizul General de lucrari; Lotul 2 - 1.087.680,00 lei fara T.V.A - valoarea estimata a contractului este 988.800 lei fara T.V.A., compusa din 960.000 lei fara T.V.A. pentru lucrari de executie si 28.800 lei fara T.V.A. pentru proiectare; - valoarea pentru cheltuieli diverse si neprevazute conf.art.29 alin (2¹) din OUG 34/2006 (actualizat la zi) este de 98.880 lei(fara T.V.A.), reprezentand 10% din valoarea estimata a lucrarii, cum a fost aceasta definita de catre proiectant in Devizul General de lucrari; Lotul 3 - 865.568,62 lei fara T.V.A - valoarea estimata a contractului este 786.881,00 lei fara T.V.A., compusa din 758.128,20 lei fara T.V.A. pentru lucrari de executie si 28.752,20 lei fara T.V.A. pentru proiectare; - valoarea pentru cheltuieli diverse si neprevazute conf.art.29 alin (2¹) din OUG 34/2006 (actualizat la zi) este de 78.687,62 lei (fara T.V.A.), reprezentand 10% din valoarea estimata a lucrarii, cum a fost aceasta definita de catre proiectant in Devizul General de lucrari; Lotul 4 - 1.187.450,00 lei fara T.V.A - valoarea estimata a contractului este 1.162.600,00 lei fara T.V.A. pentru C+M,; - valoarea pentru cheltuieli diverse si neprevazute conf.art.29 alin (2¹) din OUG 34/2006 (actualizat la zi) este de 24.850,00 (fara T.V.A.), reprezentand 2.13% din valoarea estimata a lucrarii, cum a fost aceasta definita de catre proiectant in Devizul General de lucrari;