
I.D.:	14554045

Extindere	si	etajare	anexa	Scoala	Gimnaziala	”Ciresarii”	Medias

Data
publicarii

19.08.16 Coduri	CPV 45214220-8

Pretul
estimativ:

3.500.898,00	RON 	 	

Descriere: Scopul	contractului	il	reprezinta	achizitia	publica	a	serviciilor	de	proiectare,	asistenta
tehnica	si	executie	lucrari	pentru	obiectivul	de	investitii:	„Extindere	si	etajare	anexa	Scoala
Gimnaziala	”Ciresarii”	Medias”.	Sunt	doua	etape	de	realizare	a	investitiei	si	anume:Faza	de
proiectare:	Avize/Acorduri,PTCS+DDE,inclusiv	Devizul	General;	si	asistenta	tehnica	din	partea
proiectantului.	Cerintele	tehnice	pentru	cele	2	etape	ale	investitiei	sunt	descrise	in
memoriul	tehnic	anexat	pt.	faza	SF.	Lucrari	care	vor	fi	executate	prin	contract:	lucrari	de
extindere	a	anexei,	constructie	P+2E,	cu	dimensiunile	in	plan	6,45m×18,00m	si
9,40m×14,35m,	inaltimea	finala	aprox.	13,25m;	acoperisul	tip	sarpanta	din	lemn	cu
invelitoare	din	tigla,	in	doua	ape;	lucrari	de	degajare	a	terenului	in	zona	extinderii	?i
realizarea	unui	zid	de	sprijin	cu	o	lungime	de	aprox.	60m	si	inaltimea	de	aprox.	4,50m;	lucrari
de	igienizare-modernizare	la	cladirea	existenta	(goluri	nou	create,	montare	tamplarie
termoizolanta,	reparatii	pardoseli	(Sali	de	clase),	pardoseli	noi	(coridoare),	refacere	si
reparatii	tencuieli,	zugraveli	la	pereti	si	tavane,	refacere	invelitoare,	realizarea	unui
termosistem	exterior,	realizarea	incalzirii	cu	radiatoare	de	la	centrala	termica	existenta	in
corpul	principal	al	scolii;	lucrari	de	extindere	a	retelei	de	apa	potabila,	a	retelei	de
canalizare,	lucrari	de	refacere	integrala	a	retelei	electrice	la	anexa	existenta	si	extinderea	la
etajul	2	propus;Valoarea	estimata	a	contractului	este	de	3500898	lei,	fara	TVA,	asa	cum
reiese	din	devizul	general	din	SF),	valoarea	cheltuielilor	diverse	si	neprevazute	este	de
312259lei,	fara	TVA,	adica	in	cuantum	de	10%	din	valoarea	estimata	a	contractului,	fara
cheltuieli	diverse	si	neprevazute.Valoarea	estimata	a	contractului	fara	cheltuieli	de	diverse
si	neprevazute	este	de	3188639lei,	fara	TVA,	din	care	valoarea	estimata	a	serviciului	de
proiectare	este	de	92379lei,	fara	TVA,	din	care:valoarea	pentru	studiile	geotehnice,
geologice:	3330lei,	fara	TVA,	valoarea	estimata	pentru	serviciul	de	proiectare:	77160	lei,
fara	TVA	si	valoarea	estimata	pentru	asistenta	tehnica	acordata	de	proiectant:	11889lei,
fara	TVA,	iar	valoarea	estimata	a	lucrarilor	este	de	3096260lei,	fara	TVA,	din	care:	cheltuieli
privind	degajarea	terenului	?i	executia	zidului	de	sprijin:	388120lei,	fara	TVA,	cheltuieli	cu
investitia	de	baza:	2642090lei,	fara	TVA	si	valoarea	estimata	aferenta	Organizarii	de
santier:66050lei,	fara	TVA.	Valoarea	cheltuielilor	de	diverse	si	neprevazute	rezulta	din
aplicarea	procentului	(%)	comunicat	de	autoritatea	contractanta	la	valoarea	rezultata	din
deviz	fara	diverse	si	neprevazute	(Valoare	fara	diverse	si	neprevazute	=	subcapitol	1.2	+
subcapitol	1.3	+	cap.	2	+cap.	3	+	cap.	4	–	conform	HG	28/2008)


