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Descriere: Obiectivul	contractului	de	urmează	a	fi	atribuit	constă	în	achizitia	Proiectare	si	Construire
unitate	centralizata	de	producere	a	energiei	termice	utilizând	energia	apei	geotermale,	cu
putere	instalata	de	2335	kW	si	realizare	retea	agent	primar	si	retea	distributie
(Componenta	2)	pentru	"Creşterea	producţiei	de	energie	din	resurse	regenerabile	mai	puţin
exploatate	obţinute	în	perimetrul	geotermal	Salonta",	cod	SMIS	125691,	cu	termen	de
implementare	31.08.2023,	proiect	finanţat	în	cadrul	Programul	Operaţional	Infrastructură
Mare,	Obiectivul	specific	6.1.	–	Creşterea	producţiei	de	energie	din	resurse	regenerabile	mai
puţin	exploatate	(biomasă,	biogaz,	geotermal),	sectorul	distribuţie,	prin	Contractul	de
finantare	nr.	446	din	06.01.2021.	Amplasament	centrala	-	Str.	Cantacuzino	,	nr.	2-4,
Municipiul	Salonta,	judetul	Bihor,	România	Rezultate	previzionate:	Realizarea	unei	unitati
centralizate	de	producere	a	energiei	termice	cu	o	putere	instalata	de	2.335	kW	si	a	unei
retele	de	transport	si	distributie	de	2.105	m.	Unitatea	de	producere	a	energiei	termice	va	fi
realizata	din	panouri	de	tip	sandwich	in	suprafata	de	500	mp,	care	va	include
echipamentele	necesare	pentru	transformarea	energiei	geotermale	in	energie	termica
primara.	In	ceea	ce	priveste	distributia	energiei	termice	aceasta	se	va	realiza	prin	teava	OL
preizolata	cu	plecare	din	CT,	cu	o	lungime	de	cca	1080	m	si	racorduri	la	cladiri	cu	o	lungime
totala	de	cca	1025	m,	urmand	a	fi	achizitionate	si	montate	6	schimbatoare	de	caldura	si
doua	puncte	termice	pentru	asigurarea	partii	de	distributie	a	energiei	termice.	Pentru
transportul	apei	termale	se	va	realiza	un	traseu	de	aductiune	de	la	foraj	pana	la	punctul
termic	central	situate	in	curtea	Spitalului	Municipal,	in	lungime	de	aproximativ	3.200	m	si	un
traseu	de	reinjectie	care	transporta	apa	geotermala	uzata	termica	de	la	centrala	pana	la
putul	de	reinjectie,	in	lungime	de	aproximativ	3.200	m.	In	cadrul	acestui	contract	se	va
realiza	activitatea	de	proiectare	la	faza	PT,	conf	HG	907/2016.	Se	vor	elabora	DTAC,	PT,	DE,
DTOE,	caiete	de	sarcini	pe	specialitati.	AT	proiectant	pe	perioada	de	executie	si	pentru
participarea	la	fazele	incluse	in	programul	de	control	al	lucrarilor	de	executie,	avizat	de
Inspectoratul	de	Stat	in	Constructii.	In	prima	etapa	a	contractului	ce	face	obiectul
Componentei	2	se	va	realiza	proiectarea	la	faza	PT	a	centralei	termice	si	retelei	termice.	De
asemenea,	se	vor	face	demersurile	de	obtinere	a	avizelor	de	amplasament	si	a	avizelor
favorabile	care	la	faza	SF	au	fost	eliberate	conditionat	sau	pentru	care	s-a	prevazut
solicitarea	de	avize	specifice	la	faza	PT	–	apa	si	canalizare,	energie	electrica,	telefonizare,
gospodarire	a	apelor,	cultura,	drumuri	nationale	si	drumuri	judetene.	Timp	de	maxim	5	luni
va	fi	elaborat	proiectul	tehnic	si	detaliile	de	executie,	de	asemenea	documentati	tehnica
pentru	obtinerea	autorizatiei	de	construire,	in	conformitate	cu	prevederile	HG	907	/	2016.	In
a	doua	etapa	a	contractului	ce	face	obiectul	Componentei	2	se	vor	realiza	lucrarile	de
executie	a	centrala	termica	si	a	retelelor	termice.	Acestea	se	vor	desfasura	timp	de	11	luni.
Executia	va	incepe	numai	dupa	obtinerea	autorizatiei	de	construire.	La	finalizarea	lucrarilor
terenul	va	fi	adus	la	starea	initiala,	iar	in	luna	finala	vor	avea	loc	probele	tehnologice.
Termenul	pana	la	care	operatorii	economici	pot	solicita	clarificari,	in	conformitate	cu
prevederile	art.160	alin.	(1)	din	Legea	98/2016	este	de	10	zile	inainte	de	data	limita	de
depunere	a	ofertelor	stabilita	pentru	transmiterea	solicitarilor	de	clarificari.	Autoritatea
contractanta	va	raspunde	in	mod	clar	si	complet	tuturor	solicitarilor	de
clarificari/informatiilor	suplimentare	(daca	acestea	au	fost	primite	in	termen),	in
conformitate	cu	prevederile	art.161	din	Legea	98/2016	cu	6	zile	inainte	de	data	stabilita
pentru	depunerea	ofertelor.


