

## **"ASIGURAREA UTILITATILOR SI DOTARILOR EDILITARE AFERENTE CARTIER LIBERTATII, ANSAMBLUL 9 MAI PLOIESTI- ETAPA a II-a - REST DE EXECUTAT"(INCLUSIV PROIECTARE)**

I.D.: 36839353

Data publicarii	26.06.19	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

Descriere: Se achizitioneaza conform cerintelor Caietului de sarcini, in principal: Servicii de proiectare(inclusiv verificare) si asistenta tehnica si lucrari de executie pentru realizarea utilitatilor si dotarilor edilitare si amenajari exterioare Cartier Libertatii, Ansamblul 9 Mai Ploiesti- Rest de executat, pe amplasamentul mentionat, in cadrul Municipiului Ploiesti, ca parte integranta pentru investitia "Blocuri locuinte sociale pentru persoane evacuate din case nationalizate Cartier Libertatii Ansamblul 9 Mai Ploiesti". A.Serviciile de proiectare : Etapa 1: Faza D.T.A.C - Proiect întocmit de proiectanti autorizati cu drept de semnatura pe specialitatile din proiect, verificate, conform Legii 50/1991 si Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare, precum si în conformitate cu Instrucțiunile de aplicare a unor prevederi din Hotararea Guvernului nr. 907/2016.Proiectul va contine parte scrisa si desenata si se va preda in 4 exemplare si un exemplar format electronic. Etapa II: Faza avizarii - Depunerea de către proiectant a documentației pentru avizare - întocmită conform Legii 50/1991 si Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare. Etapa III: Proiect tehnic - Proiect Tehnic-verificat (PT), Detalii de executie-(D.E)- proiect întocmit conform Legii 50/1991 si Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare. Proiectul va contine parte scrisa si desenata si se va preda in 5 exemplare.Refacerea devizului general pentru intreaga investitie(incluzand toate etapele anterioare). D. B.Executia de lucrari: ASIGURAREA UTILITATILOR SI DOTARILOR EDILITARE AFERENTE CARTIER LIBERTATII, ANSAMBLUL 9 MAI PLOIESTI- ETAPA a II-a -REST DE EXECUTAT" include urmatoarele lucrari, rest de executat (realizarea lucrarilor ce urmeaza a se executa sunt necesare pentru racordarea locuintelor aflate in curs de executie conform unui alt contract de lucrari ):