

Prestare servicii de proiectare, intocmirea devizului general pentru restul de executat (în vederea actualizării indicatorilor tehnico - economici aprobați inițial prin HG nr. 474/2011 având în vedere OUG NR. 114/2018, coeficient de inflație, etc.), elaborarea documentațiilor pentru obținerea/ prelungirea avizelor, acordurilor si Autorizației de construire, asistență tehnică pe parcursul finalizării lucrărilor de execuție, întocmire raport la terminarea execuției lucrărilor, elaborarea programului de urmărire a comportării lucrării în timp și proiect „as-built” pentru subproiectul “Reabilitare conductă de aducțiune apă pe traseul comuna Moroieni - comuna Moțăieni - orașul Fieni și reabilitare rețea distribuție apă în orașul Fieni, județul Dâmbovița”

I.D.: 39534365

Documente participare:

- Formulare.doc
- Proiect tehnic.part01.rar
- Contract FINAL ETAE asistenta tehnica din partea proiectantului as built 2019 FIENI.doc
- Proiect tehnic.part02.rar
- Proiect tehnic.part03.rar
- Proiect tehnic.part04.rar
- Proiect tehnic.part05.rar
- Proiect tehnic.part06.rar
- Proiect tehnic.part07.rar
- Proiect tehnic.part08.rar
- Proiect tehnic.part09.rar
- Proiect tehnic.part10.rar
- Proiect tehnic.part11.rar
- Proiect tehnic.part12.rar
- FisaDate_DF1068043.pdf
- DUAE_CERERE_39659.xml

Data publicarii	04.11.19	Coduri CPV	71000000-8
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	10.12.19	Pretul estimativ:	84.784,00 RON - 84.784,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------

Descriere: Atribuirea contractului de prestări servicii de proiectare având ca obiect: Întocmirea devizului general pentru restul de executat (în vederea actualizării indicatorilor tehnico - economici aprobați inițial prin HG nr.474/2011 având în vedere OUG nr. 114/2018, coeficient de inflație, etc.), elaborarea documentațiilor pentru obținerea/ prelungirea avizelor, acordurilor și Autorizației de construire, asistență tehnică pe parcursul finalizării lucrărilor de execuție, întocmire raport la terminarea execuției lucrărilor, elaborarea programului de urmărire a comportării lucrării în timp și proiect „as-built” pentru subproiectul “Reabilitare conductă de aducțiune apă pe traseul comuna Moroieni - comuna Moțâieni - orașul Fieni și reabilitare rețea distribuție apă în orașul Fieni, județul Dâmbovița” Valoarea estimată a contractului este de 20.000 EURO respectiv, 84.784 lei (exclusiv TVA) la un curs de schimb BNR lei/euro de 1 € = 4,2392 lei din data de 31.03.2009, din care: - 8.000 euro/ 33.913,60 lei (exclusiv TVA) pentru întocmirea devizului general pentru restul de executat (în vederea actualizării indicatorilor tehnico - economici aprobați inițial prin HG având în vedere OUG 114, coeficient de inflație, etc.), elaborarea documentațiilor pentru obținerea/ prelungirea avizelor, acordurilor și Autorizației de construire, etc. - 12.000 euro/ 50.870,40 lei (exclusiv TVA) pentru asistența proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor, detalii de execuție, întocmirea instrucțiunilor pentru efectuarea probelor de etanșeitate/ presiune ale tronsoanelor componente ale conductei de aducțiune, întocmire raport la terminarea execuției lucrărilor, elaborarea documentațiilor as - built (post - execuție) și a Instrucțiunilor de întreținere și exploatare, completare cartea construcției etc. Modificarea contractului de achiziție publică, în cursul perioadei sale de valabilitate, se face în condițiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016. Modificarea contractului în cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decât în cazurile și condițiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, în conformitate cu dispozițiile legii. În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, termenul limită până la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achiziție publică are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este de 16 zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor. În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea Contractantă stabilește ca termenul limită în care va răspunde tuturor solicitărilor de clarificare/ informațiilor suplimentare este de 10 zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor.
