N licitatie-publica.ro

Contract de lucrari de consolidare - restaurare la terasa cu
busturi si terasa de sud-est la obiectivul Castelul Peles, oras

Sinaia, jud. Prahova

Documente participare:

e RFQ0072618001 Peles consolidare
scrisa 2.pdf.p7s

e RFQ0072618002 Peles consolidare
scrisa 1.pdf.p7s

e RFQ0072618003 Peles consolidare
scrisa 3.pdf.p7s

e RFQ0072618004 Peles consolidare
economica fara valori.pdf.p7s

e RFQ0072618005 Peles consolidare
antemasuratori.pdf.p7s

e RFQ0072618006 Peles consolidare
e RFQ0072618007 Peles consolidare
desenate 01.pdf.p7s

e RFQ0072618008 Peles consolidare
lucrarilor.pdf.p7s

e RFQ0072618009 Peles consolidare
desenate 02.pdf.p7s

e RFQ0072618010 Peles consolidare
desenate 03.pdf.p7s

e RFQ0072618011 Peles consolidare
desenate 04.pdf.p7s

e RFQ0072618012 Peles consolidare
desenate 05.pdf.p7s

e RFQ0072618013 Peles consolidare
desenate 06.pdf.p7s

e RFQ0072618014 Peles consolidare
desenate 07.pdf.p7s

e RFQ0072618015 Peles consolidare
desenate 08.pdf.p7s

e RFQ0072618016 Peles consolidare
desenate 10.pdf.p7s

e RFQ0072618017 Peles consolidare
desenate 11.pdf.p7s

e RFQ0072618018 Peles consolidare
desenate 12.pdf.p7s

e RFQ0072618019 Peles consolidare
desenate 13.pdf.p7s

e RFQ0072618020 Peles consolidare
desenate 09.pdf.p7s
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e RFQ0072618021 formulare si contract executie 2013.zip.p7s
e RFQ0072618022 FisaDate N0112702 IP.pdf

I.D.: 170556
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Data 13.09.13
publicarii

Termenul 02.10.13
limita

pentru

depunere:

Coduri CPV

45000000-7



Descriere: Contract de lucrari de consolidare-restaurare la terasa cu busturi si terasa de sud-est la
obiectivul Castelul Peles, oras Sinaia, jud. Prahova Valoarea estimata fara TVA :
1.003.077.57 lei, din care : executia lucrarilor : 872.241,54 lei fara TVA cheltuieli diverse si
neprevazute : 130.836,03 lei fara TVA, reprezentand procent de 15%



