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Pachet	14	LOT	1	şi	LOT	2	după	cum	urmează:	LOT1–P+E	si
asistenţă	tehnică	din	partea	proiectantului	pentru	obiectivul	de
investiţii:	"Construire	cresa	mica	pentru	maxim	4	grupe/40	de
copii	in	orasul	Agnita,	judetul	Sibiu"	LOT2–P+E	si	asistenţă
tehnică	din	partea	proiectantului	pentru	obiectivul	de
investiţii:Construire	creşă,	oraş	Uricani,	judeţul	Hunedoara"
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Descriere: Pachet	14:	LOT	1	şi	LOT	2	respectiv:	LOT	1	–	Proiectare	–	faza	adaptare	la	amplasament,
execuţie	lucrări	si	asistenţă	tehnică	din	partea	proiectantului	pe	perioada	executiei
lucrarilor	pentru	obiectivul	de	investiţii:"	Construire	cresa	mica	pentru	maxim	4	grupe/40	de
copii	in	orasul	Agnita,	judetul	Sibiu	LOT	2	–	Proiectare	–	faza	adaptare	la	amplasament,
execuţie	lucrări	si	asistenţă	tehnică	din	partea	proiectantului	pe	perioada	executiei
lucrarilor	pentru	obiectivul	de	investiţii:	"Construire	creşă,	oraş	Uricani,	judeţul	Hunedoara"
Valoarea	estimată	a	contractelor	este	de	21.821.895,26	lei,	fara	TVA,	după	cum	urmează:
Valoarea	estimata	a	Lotului	1	este	de	10.858.323,12	lei	fără	TVA,	compusă	din:	Cap.	3	–
Cheltuieli	pentru	proiectare,	faza	adaptare	la	amplasament	şi	asistenţă	tehnică,	(studii	de
teren,	documentaţii	pentru	obţinere	avize,/acorduri,	Scenariu	de	securitate	la	incendiu,
verificări	proiect	conf.Legii	10/1995,	D.T.A.C,	D.E,	D.T.O.E,	asigurarea	de	răspundere
profesională	a	proiectantului,	asistenţă	tehnică	pe	perioada	de	execuţie	a	lucrărilor,
întocmire	raport	la	terminarea	execuţiei,	cartea	tehnică,	elaborare	certificat	energetic
anexă	la	proicesul-verbal	de	recepţie	la	terminarea	lucrărilor,	programul	de	urmărire	a
comportării	lucrării	în	timp	şi	proiect	"as	built"	şi	altele	conform	prevederilor	caietului	de
sarcini):	241.660,07	lei	fara	TVA;	Cap.	4	-	Cheltuieli	pentru	investitia	de	baza:	10.404.392,92
lei,	fara	TVA;	Cap.	5	-	Alte	cheltuieli:	212.270,13	lei,	fara	TVA,	respectiv:	�	Subcapitolul	5.1
Organizare	de	santier:	212.270,13	lei,	fara	TVA	�	Subcapitolul	5.1.1	Lucrari	de	constructii:
169.816,10	lei	fara	TVA	�	Subcapitolul	5.1.2	Cheltuieli	conexe:	42.454.03	lei	fara	TVA
Valoarea	estimata	a	Lotului	2	este	de	10.963.572,14	lei	fără	TVA,	compusă	din:	Cap.	3	–
Cheltuieli	pentru	proiectare,	faza	adaptare	la	amplasament	şi	asistenţă	tehnică,	(studii	de
teren,	documentaţii	pentru	obţinere	avize,/acorduri,	Scenariu	de	securitate	la	incendiu,
verificări	proiect	conf.Legii	10/1995,	D.T.A.C,	D.E,	D.T.O.E,	asigurarea	de	răspundere
profesională	a	proiectantului,	asistenţă	tehnică	pe	perioada	de	execuţie	a	lucrărilor,
întocmire	raport	la	terminarea	execuţiei,	cartea	tehnică,	elaborare	certificat	energetic
anexă	la	proicesul-verbal	de	recepţie	la	terminarea	lucrărilor,	programul	de	urmărire	a
comportării	lucrării	în	timp	şi	proiect	"as	built"	şi	altele	conform	prevederilor	caietului	de
sarcini):	242.900,08	lei	fara	TVA;	Cap.	4	-	Cheltuieli	pentru	investitia	de	baza:	10.507.805,32
lei,	fara	TVA;	Cap.	5	-	Alte	cheltuieli:	212.866,74	lei,	fara	TVA,	respectiv:	�	Subcapitolul	5.1
Organizare	de	santier:	212.866,74	lei,	fara	TVA	�	Subcapitolul	5.1.1	Lucrari	de	constructii:
170.293,39	lei,	fara	TVA	�	Subcapitolul	5.1.2	Cheltuieli	conexe:	42573.35	lei	fara	TVA	In
conformitate	cu	prevederile	art.	160	alin.	(1)	din	Legea	98/2016,	cu	modificarile	si
completarile	ulterioare,	termenul	limita	pana	la	care	orice	operator	economic	interesat	de
participarea	la	procedura	de	achizitie	publica	are	dreptul	de	a	solicita	clarificari	sau
informatii	suplimentare	in	legatura	cu	documentatia	de	atribuire	este	de	12	zile	inainte	de
termenul	limita	de	depunere	a	ofertelor.	Autoritatea	contractanta	stabileste	ca	termenul
limita	in	care	va	raspunde	tuturor	solicitarilor	de	clarificari	sau	informatii	suplimentare,	este
in	a	6	a	zi	inainte	de	termenul	limita	de	depunere	a	ofertelor.	*Ofertantii	participanti	vor	tine
cont	de	titlu	complet	al	obiectivelor	de	investie	mentionat	la	Capitolul	II.1.4	in	elaborarea
ofertelor.


