
Anulata - Lucrari si utilaje cu montaj- rest de executat in cadrul proiectului „Parc Regional de Agreement Turistic si Sportiv ”Cornisa” Botosani” (proiect revizuit)

I.D.: 10057818

Data publicarii	15.10.15	Coduri CPV	45212000-6 42512000-8 45310000-3 45332400-7
-----------------	----------	------------	---

Termenul limita pentru depunere:	10.11.15	Pretul estimativ:	13.395.290,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------

Descriere: Executare lucrari pentru Patinoar- cadre din lemn lamelar încleiat , panouri tristrat cu OSB/PU/Gips-carton finisate cu termosistem la fatada si învelitoare din sindrila bituminoasa si sistem de gheata artificiala, Instalatii electrice, sanitare ventilatii climatizare ptr.patinoar adaptate conform solutiei pentru gheata artificiala. Realizare banda automata urcare caiace, 1 bazin de aterizare pentru toate toboganele, solutia pentru Instalatii de recirculare, filtrare si dezinfectare piscine prevede cel putin doua pompe, filtre si sterilizatoare pe circuit, cu functionare în paralel. Realizare Gard din lemn 2,5 m înal?ime cu protec?ie din sârma ghimpata si porti de acces auto si pietonal conform Avizului MapN. Lucrarile se vor executa conform cerintelor Documentatiei tehnice componenta a Documentatiei de atribuire atasata la invitatia de participare in cadrul sectiunii Documentatie, clarificari si decizii, respectarea acesteia fiind obligatorie; Valoarea estimata a contractului de lucrari este în suma de 13.395.290 lei fara TVA , echivalent a 3.033.559,79 euro, la cursul BNR din data de 24.09.2015(1 euro =4,4157 lei) cuprinzând si cuantumul procentului aferent cheltuielilor „diverse si neprevazute” respectiv suma de 636.980 lei reprezentand un procent de 10% din valoarea estimata a contractului stabilita de proiectant.
